EVB-IT Dienstvertrag

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V11125/3016010

und

Vertrag liber die Beschaffung von IT-| :nstleit ngen

Zwischen
Senator fiir Inneres Il

Il Oroanisation, IT, eGovernment, Ve  iltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/;
28203 Bremen

- im Folgenden ,Aufiraggeb  genannt —_

Dataport
Anstalt des offentlict schts
Altenholzer Strale 14

24161 Altenh.

—~imFolger 1 ,Aufragnehm  genannt —

wird folgender Vertrag geschiossen:

1.2

1.3

2.2

Vertragsgegenstand und Vergiltung
Projekt-/Vertragsbezeichnung

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Ei erung im Rechenzentrum sc : Tech-
nisches Verfahrensmanagement .

Fur alle in diesem Vertrag genannten Betrage gilt einheitlich de ‘0 als Wihrung.

Die Leistungen des Auftragnehmers werden

B
X

nach Aufwand gemafl Nummer 5.1
zum Festpreis gemal Nummer 5.2

zuzliglich Reise- und Nebenkosten — soweit in Nummer 5.3 verei  art — vergUitet.

Vertragsbestandteile
Es geiten nacheinander als Vertragsbestandteile: .

dieger Vertrag (Seiten 1 bis 7) mit Anlage(n) Nr. 1, 2a, 2b, 3a, ,4und5

J;\!llg1e)mei'ne Vertragsbedingungen von Dataport (AGV) in der bei Vertragsschiuss geltenden Fassung (s,

Dataport Datenschutz-Leitlinie Gber technische und organisatc  iche Mafinahmen bei der Datenverarbej-
tung im Autftrag (s. 11.1)

Ergéinzende Veriragsbedingungen fiir die Erbringung von IT-L  nstieistungen (EVB-IT Dienstleistung) in
der bei Verfragsschiuss geitenden Fassung

Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen — ausgenommen Bauleistungen — Teil B (VOL/B) in der
hei Vertragsschiuss geltenden Fassung

Weitere Geschaftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart jst,

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. A s
Fassung vom 01. April 2002, gilltig ab 01. Mai 2002 F /E.I
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3 Art und Umfang der Dienstleistungen
3.1 Art der Dienstleistungen

Cer Auftragnehmer erbringt fur den Auftraggeber folgende Dienstleistungen:
31.1 [ Beratung ‘
312 [ Projekileitungsunterstiitzung
31.3 [ schulung
3.14 [ Einfihrungsunterstiitzung
3.1.5 [ Betreiberleistungen
3.1.6 [ Benuizerunterstitzungsleistungen
3.1.7 [ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit
3.1.8 sonstige Dienstleistungen: gem&R Anlage 2a, 2b, 3a,3b,4und §

3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers

321  Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus

[0 folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom

Anlage{n) Nr.

der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers

SLARZ Teil A Anlage(n) Nr. 2a
SLA RZ Teil B 2b
SLA Technisches Verfahrensmanagement Teil AV 3a
SLA Technisches Verfahrensmanagement Teil B 3b
Vereinbarung iber die Bereitstellung und Nutzung sowie Support 4

der Integrierten Dataport Oracle Services", nachfolgend IDOS genannt

Restrisikolibernahme Verfahren Einblirgerung 5

[] folgenden weiteren Dokumenten:

Ansprechpartner ‘ Anlage(n) Nr. 1

Eé gelten die Dokumente in
[C] obiger Reihenfolge
folgender Reihenfolge: 1, 2b, 2a, 3b, 33,4, 5

322 [ Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Veranderungen des Standes der Technik hin-
weisen, wenn diese fir den Auftragnehmer erkennbar mafgeblichen Einfluss auf die Art der Erbrin-
gung der veriraglichen Leistungen haben,

3.2.3 Bescndere Leistungsanforderungen {(z. B, Service—LeveI-AQreements {iber Reaktionszeiten):

3.3 Vergltungshestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers

Vergltungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind
a) die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers gema Nummer 8

b) folgende weitere Faktoren:

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. ' [
Fassung vom 01, April 2002, giiltig ab 01. Mai 2002 'I
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4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum
4.1 Ort der Dienstleistungen in den Rdumlichkeiten des Auftragnehmers
4.2 Zeitrdume der Dienstleistungen

Verbmdllcher Leistungszeltraum

I .....--...........................a_

Leistungen {gemd&l Nurmmer 3.1) Geplanter Leisfungszeitraum

Ende

“08 2017-" S L TSI Y P L TP T TR T
01 08 2017....,....:"...-".---...-nu.-.-.|.........:l"'nnn.n.n.n.-..............~'\................n-.....-.....u-nnfg
£01,08.2017

Gestattung der IDOS-Nutzung
IDOS Support

4.3 Zeiten der Dienstleistungen 7
Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht gem. SLA RZ Teil A Pkt.4.3, SLA RZ Teil B Pkt.4.1, SLA
TVM Teil A Pkt. 4, ggfs. SLA TVM Teil B Pkt. 3

4.3.1  wahrend der Oblichen Geschéflszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (aufer an Samstagen und Feiertagen)

Montag bis Donnerstag von bis Uhr
Freitag bis ' von bis Uhr

43.2 wihrend sonstiger Zeiten

bis von bhis Uhr
bis von bis Uhr
an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmars von bis Uhr:

Verglitung gem. Leistungsnachweis Diensteistung
5.1 Vergiitung nach Aufwand
ohne Obergrenze
] mit einer Obergrenze in Hdhevon _____ €
" Bezeichnung des Personalsider Leistung ~~: Preis innerhalb |
{Leistungskategorie} : der Zeiten

....é.él.:l:].:a‘.ﬁ‘.z:é..............s

................................... 4

e I SAP-ArtlkeI- Mengen
N" Nr. Artikelbezeichnung/-code { Menge { einheit | Einzelpreis

...............................................

2 2000 1 064

"'ﬁié'ﬁ'ﬁ'r’éé’ﬁﬁijﬁa'é"r'f'&igt nach Aufwand.
Reisezeiten

Reisezeiten werden nicht gesondert verglitet
[l Reisezeiten werden vergiltet geman

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt O kalendermonatlich nachtréglich gem, Leistungsnachweis

[ gemifl 5.2

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-|T Dienstieistung definiert. [
Fassung vom 01. April 2002, giltig ab 01. Mai 2002 m\ 'I
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Der Leistungsnachweis fur Personalleistungen wird kalendermenatlich nachtréaglich erstelli und zugesandt. Er
gilt fir jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Kalendertagen
nach Erhalt Einwénde geltend macht.

Aufwandsbezogene Abrechnungen zu Beginn des Kalenderjahres erfolgen auf Basis der Ielztmalig ZUvor er-
folgten Rechnungsstellung vorl8ufig, falls bereits zuvor Leistungen in Rechnung gestellt wurden. Sofern eine
Korrektur der abzurechnenden Mengen erforderlich ist, erfolgt diese mit der darauffolgenden Rechnungsstel-
lung.

Vergiitungsvorbehalt

Es wird ein Vergiitungsvorbehalt vereinbart
B gemand Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung
1 anderweilige Regelung gemal Anlage Nr.

5.2 X Festpreis
Fiir die vom Aufiragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen zahlt der Auftraggeber einen einmaligen

Festpreis in Héhe von insgesamt 30.897,00 €.
Der emmallge Festprels sefzt sich wie folgt zusammen
{ SAP-Artikel- | Artlkelbezelchnung.'- i
Pos. Nr code Menge ! einheit : Einzelpreis | Gesamtpreis |
1 20000139 Implementatlon des Ver—
;;fahrens

2 05330108 " DP-MSS-LIZ/DBOJMN
: (IDOS-Nutzung) .

Fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstieisfungen zahlt der Auftraggeber einen jahrlichen
Festpreis in Hihe von insgesamt B85.767,60 €.

Der jahrliche Festpreis setzt sich wie folgt zusammen:
Rechenzentrumslelstungen geman Dataport Semcekatalog

i SAP-Artike Artikelbezeichnung/- ’ Mengen -
code ! einheit ! Einzelpreis | Gesamtpreis ;

20001038
20000993

120001084
20001069
102330107

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach Leistungsefbringung.

Die Rechnungsstellung des jahrlichen Festpreises erfolgt anteilig jeweils zum 01.02, 01.05., 01.08. und
01.11 eines Kalenderjahres.

Die Vergltung der Leistung fur tDOS wird immer fur ein ganzes Supportjahr {ein Jahr ab dem Le|stungs-
beginn flr IDOS gem. Nr. 4.2) fallig. Wird der Vertrag vor Ablauf eines Supportjahres beendet, so hat
der Auftraggeber trotz dessen die gesamte Jahresvergitung zu zahlen.

Der Aufiragnehmer behalt sich eine Preiséinderung gemén seinem jeweils giiltigen Leistungsverzeichnis
vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT
Dienstleistung. .

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. .
Fassung vom 01, April 2002, giltig ab 01. Mai 2002 . 'I
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| - Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart:

53 Reisekosten und Nebenkosten
B4 Reisekosten werden nicht gesondert vergiitet
[1 Reisekosten werden vergitet gemag
4 Nebenkosten werden nicht gesondert vergltet

[] Nebenkosten werden vergiitet gemaf

6 Rechte an den verkdrperten Dienstleistungsergebnissen
(erganzend zu / abweichend von Zliffer 4 EVB-IT Dienstleistung) _
6.1 [l Ergénzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechfigt, folgenden Dienststellen

und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht tbertragbare Nutzungsrech-
te* an den Dienstleistungsergebnissen einzurdumen:

6.2 ] - Ergéanzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechiigt, folgenden Dienststellen
und Einrichtungen aufterhalb seines Bereiches einfache, nicht tibertragbare Nutzungsrechte* an den
Dienstleistungsergebnissen einzurdumen:

6.3 U Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung rdumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das aus-
. schiielliche, dauerhafte, unbeschrankte, unwiderrufliche und Gbertragbare Nuizungsrecht an den
Dienstleistungsergebnissen, Zwischenergebnissen und vereinbarungsgem&R bei der Vertragserfil-
lung erstellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch fur die Hiifsmittel, die der Auftragnehmer bei,
der Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat, Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwen-
dung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstlelstung verwendst hat, be-

rechtigt.
6.4 O Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen
7 Verantwortliche Ansprechpartner siehe Anlage 1
des Auftraggebers:

des Auftragnehmers:

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

(<] Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente)
werden vereinbart:

8.1 Der Auftraggeber benennt gem. Anlage 1 Ansprechpariner mindestens zwei Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfiigung
stehen. ] .

8.2 - Anderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverziglich schriftlich mitzuteilen. Hierfiir wird ei-

ne neue Anlage 1 vom Auftraggeber ausgefiiilt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kun-

denbetreuer zur Verfligung gestellt. Die neue Anlage ist an
#zu senden.

8.3 gem. Anlage SLA RZ Tell A KL, 2.8, SLA K< 1en B Pkt, 2.1, SLA TVM Teil A Pkt. 2.1 und SLA
FVM Pkt. 3.1

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. .
Fassung vom 01. April 2002, giitig ab 01. Mai 2002 . 'I
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10

11

11.1.
11.2.

11.5.

11.8.

RTRZ

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. =\ a
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Schlichtungsverfahren
a Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart:

Versicherung

O Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungsh&chstsummen geméaR Ziffer 8.2.1 EVB-IT Dienst-
leistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer markitiblichen
deutschen Industriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat
der EU entspricht.

Sonstige Vereinbarungen
Die AGV und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Intemet unte reriffentlicht.

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leisiungsn unteriegen in Ansehung ih-
rer Art, des Zwecks und der Person des Auflraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Um-
satzsteuer. Solite sich durch Anderungen tatséachlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch el-
ne Steuerbehtrde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbe-
horde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftraghehmer die gezahlte Umsatzsteuer
in voller Héhe zu erstatten, ggf. auch rickwirkend.

Die Vertragspartner vereinbaren iiber die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegenstehen.

Bremer Informationsfreiheitsgesetz

11.4.1. Digser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfretheitsgesetz (BremIFG). Er wird geméal
§ 11 im zentralen elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veréffentlicht.
Unabhangig von einer Verdffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsanirégen nach dem
BremiFG sein.

11.4.2. [ Optionale Erkiarung der Nichtverffentlichung
Der Auftraggeber erkisrt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im
Informationsregister verdffentlichen wird. Sollte wihrend der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Versf-
fentlichung entstehen, wird der Aufiraggeber den Auftragnehmer unverziglich informieren.

Mit diesem Vertrag werden dia Vorvereinbarungen 4901143 und 4901228 abgeldst. Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien bestimmen sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschliefdlich nach diesem
Vertrag.

Die IDOS-Leistungen gemaR Nr. 4.2 bezieht der Auftragnehmer von Unterauftragnehmern. Sofern Anderun-
gen in der Leistungserbringung der Unterauftragnehmer vom Auftragnehmer akzeptiert werden mussen, ver-
einbarte IDOS-Produkte sich d&ndern oder der Servicekatalog hinsichtlich der IDOS-Leistungen insbesondere
aus diesen Grinden geéndert werden muss, wird dies direkie Auswirkungen auf die Leistungserbringungs-
schuld des Auftragnehmers und somit Auswirkungen auf diesen Vertrag haben. Daraus resultiert dann eine
Anpassung der Leistungsinhaite und/oder der Vergiitung dieses Vertrags. Eine solche Anpassung wird erst-
malig zum 28.02.2018 notwendig.

Andert sich der Leistungsinhalt, wird der Auftraggeber vom Auftragnehmer hieriiber 3 Monate im Voraus in
Textform informiert. Dem Auftraggeber steht in diesem Fall ein Widerspruchsrecht innerhalb von 4 Wochen
nach Zugang der information des Auftragnehmers zu, Solite der Aufiraggeber der Leistungsénderung nicht .
innerhalb dieser Frist widersprechen, gilt dies als Zustimmung zur Leistungsénderung.

Solite der Auftraggeber der Anderung widersprechen, steht den beiden Vertragsparteien ein Sonderkiindi-
gungsrecht dieses Vertrags mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende zu. Die gesetzlichen Kindigungs-
regelungen bleiben hierdurch unberihrt.

Andert sich die Vergiitung dieses Vertrags greift Punkt 3.1.2 der AGV.

Dieser Vertrag beginnt nach Absprache mit dem Auftraggeber voraussichtlich am 01.08.2017 und gilt fiir un-
bestimmte Zeit. Er kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten zum 31.12.2018 gekindigt wer-
den. Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten gekiindigt
werden. Die Kiindigung bedarf der Textform. .
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11.8. Die im Namen des Auftraggebers gegeniiber dem Auftragnehmer zur Erteilung von Auftriigen bzw, ergén-
zenden Weisungen zu technischen und organisatorischen Mafinahmen im Rahmen der Auftragsdatenverar-
beitung berechtigten Personen (Auftragsberechtigte), sind vom Auftraggeber mit Abschluss des Verirages in
Textform zu benennen und Anderungen wahrend der Verragslaufzeit unverziiglich in Textform mitzutellen,

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. )
Fassung vom 01. April 2002, glltig ab 01. Mai 2002



Anlage 1 zum V11125/3016010

dataport

O

Ansprechpartner
zum Vertrag uber die Beschaffung von IT-Dienstleistungen
Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens Einbiirgerung im Rechenzentrum sowie Technisches
Verfahrensmanagement

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:

Auftraggeber: Senator fir Inneres Il
I Oroanisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Rechnungsempfanger: Senator fur Inneres i
I Oroganisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Der Rechnungsempfanger ist immer auch der Mahnungsempfanger.

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers gem. Nr. 7 EVB-IT:

Vertragliche Ansprechpartner des
Auftraggebers gem. Nr. 7 EVB-IT

Fachliche Ansprechpartner des 1. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Auftraggebers gem. Nr. 8.1: Tel.

name@email.de

2. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.
name@email.de

Technische Ansprechpartner des

Auftraggebers: 1. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)

Tel.
name@email.de

2. Herr/ Frau (Vorname, Nachname)
Tel.
name@email.de
Andern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. Nr. 8.2 EVB-IT ohne die Einleitung
eines Anderungsvertrages ausgetauscht.

Ort , Datum

Seite 1von 1



Anlage 2a zum V11125/3016010

dataport
Service Level Agreement
Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des
Verfahrens Einburgerung im Rechenzentrum
Allgemeiner Teil (Teil A)
far
Senator fur Inneres il
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen
nachfolgend Auftraggeber
20.04.2012 Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 1 von 19
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Anlage 2a zum V11125/3016010

dataport

O

1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT Ressourcen einschlieRlich Hardware und systemnaher
Software sowie IT Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfigung
(im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement,
SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt. Dariiber hinaus beschreibt das Dokument die
Systemumgebung, die Aufgaben und Zustandigkeiten vom Auftragnehmer und vom Auftraggeber, sowie
die vereinbarten Leistungskennzahlen (Service Levels).

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthalt die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Regelung von allgemeinen Rechten und Pflichten von Auftraggeber
und Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Anderung bzw. Kiindigung der Vereinbarung sowie
Ubergangsbestimmungen.

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten
Rechenzentrumsleistungen sowie der flr einen reibungslosen Betrieb erforderlichen Dienstleistungen.
Bestandteil der Leistungsbeschreibungen ist die in diesem Dokument beschriebene Verteilung von
Aufgaben und Zustandigkeiten zwischen Auftraggeber und Dienstleister (VDBI — Erlduterungen s. Pkt.
5.1).

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Definition von Leistungskennzahlen und ihrer Messverfahren (z. B.
Verflgbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und Vereinbarungen
Uber die zu erreichende Leistungsqualitat (Service Level Objectives).

Erlauterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im
Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualitat und des Leistungsumfangs im
Kapitel 3 beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Beschreibung des Fachverfahrens

Die Beschreibung des Fachverfahrens und der zu Grunde liegenden Ldsung erfolgt im Teil B.

2.2 Changemanagement

Das Changemanagement erfolgt in einem geregelten Prozess. Es ist die Aufgabe des
Changemanagements sicherzustellen, dass standardisierte Vorgehensweisen zur Durchfiihrung von
Veranderungen existieren und effizient genutzt werden.

Der Auftragnehmer erbringt folgende Leistungen im Rahmen des Changemanagements fiir den
Rechenzentrumsbetrieb.

2.2.1Changes mit vorab gegebener Zustimmung

Der Auftraggeber stimmt mit Abschluss dieses Vertrages allen Anderungen an der Hardware, am
Betriebssystem oder in den systemnahen Diensten, die die Integritat oder Verfligbarkeit des Verfahrens-
oder des Services nicht bertihren zu.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Priifung des Anderungsbedarfs V,D I, B

Durchflihrung in einer Testumgebung einschlieRlich der Dokumentation, wenn im V,D I, B

Leistungsumfang enthalten.

Umsetzung der in der Testumgebung getesteten Anderungen in der V,D I, B
Produktionsumgebung im vertraglich festgelegten Wartungsfenster und Erganzung der
Systemdokumentation

Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Anderung V, D I, B
erforderlich wird
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2.2.2Changes mit Zustimmung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer holt fiir alle Anderungen, die die Integritat oder Verfiigbarkeit des Verfahrens- oder des
Services beriihren die jeweilige Zustimmung des Auftraggebers ein. Dies gilt auch fir Anderungen an den
Verfahren und Services selbst.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Ermittlung des Anderungsbedarfs durch den Auftragnehmer oder Beauftragung durch V, D V, D
den Auftraggeber.

Bei Ermittlung des Anderungspedarfs durch den Auftragnehmer wird dem Auftraggeber V,D I, B
oder seinen Beauftragten ein Anderungsantrag schriftlich oder per E-Mail zur
Zustimmung Ubermittelt.

Durchfiihrung von genehmigten Anderungen in einer Testumgebung (sofern beauftragt) V,D I, B
einschlieflich der Dokumentation des Auftraggebers unter Berlicksichtigung der in
Beauftragung enthaltenen Dringlichkeitsangabe.

Mitteilung der Testergebnisse (Testdokumentation und Stellungnahme) an den V,D I, B
Auftraggeber oder seinen Beauftragten.

Der Auftraggeber fuhrt den Test in der Testumgebung (sofern beauftragt) durch und 1,B V,D
beauftragt die Umsetzung der Anderungen in der Produktionsumgebung schriftlich oder

per E-Mail.

Abstimmung des Umsetzungszeitpunktes und ggf. notwendigen Wartungsfensters mit V,D I, B
dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten.

Durchfiihrung der Anderungen in der Produktionsumgebung und Erganzung der V,D I, B
Systemdokumentation.

Der Auftraggeber flihrt Tests in der Produktionsumgebung durch und erklart die I, B V, D

Freigabe der Anderungen in der Produktionsumgebung schriftlich in Papierform oder in
Textform (Fax, E-Mail, etc.).

Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Anderung V,D I, B
erforderlich wird.

2.2.3Freigabe

Mit der Freigabe des bezeichneten Freigabegegenstandes wird vereinbart, dass das System in der
existierenden Form genutzt werden soll. Fiir Test und Freigabe von Verfahren ist der Auftraggeber
verantwortlich. Automatisierte Verfahren, die der Auftragnehmer in eigener Verantwortung betreibt, werden
vor ihrem erstmaligen Einsatz oder nach Anderungen getestet und freigegeben.

Die Freigabe von Test-, Schulungs- oder Produktivsystemen kann sowohl in Papier- als auch in Textform
(Fax, E-Mail, etc.) erfolgen. Im Falle von umfangreicheren Systemen kann ein Freigabeprotokoll neben
dem reinen Einverstandnis zudem z.B. folgende Parameter festhalten:

e Konfigurationsstadnde
e Zusammenstellung und Bezeichnung der Datenbanken
e Benutzerhandbucher, technische Dokumentation

2.3 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die grundsatzlich in einer
besonderen Anlage geregelt sind.
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2.4 Kiundigungsmodalitaten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung
der Kiindigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die erforderlich sind, um den
Geschéaftsbetrieb unter gednderten Bedingungen fortzusetzen.

Dazu gehdren unter anderem:

Eine aktuelle Darstellung der im Zusammenhang mit diesem Vertrag genutzten Hardware.

Eine aktuelle Aufstellung der fur den Systembetrieb installierten Software.

Die Ubergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist.

Eine aktuelle Version der eingesetzten Standardkonfigurationen.

Eine Dokumentation des eingesetzten Datensicherungssystems.

Ein Exemplar einer aktuellen Datensicherung bzw. eines Datenexportes.

Die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Auftrage.

Jeweils eine Kopie der dem AG zuzuordnenden Handbiicher, Hand-Outs und Dokumentationen.

Am Ende des letzten Tages des Vertrages bzw. der tatsachlichen Nutzung der Systeme sind vom
Auftragnehmer an den Auftraggeber zu Gbergeben:

e der aktuelle Datenbestand,

e der Bestand der gesicherten Daten,

e alle dem Auftraggeber zuzuordnenden mobilen Datentrager (z. B. Installations-CDs,
Sicherungsbander)

Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer durch Vertragsende durchzuflihrenden
Migration mit. Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie
Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen fur individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten
werden vom Auftraggeber gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien
und Programme in seiner Systemumgebung zu Idschen.
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3 Leistungsbeschreibung

Fir den Betrieb des Verfahrens werden die im Teil B beschriebenen IT-Services durch den Auftragnehmer
erbracht. Dies beinhaltet die anteilige Nutzung der erforderlichen Systemkonfiguration (Host, Server,
Betriebssystem, betriebssystemnahe Software, Platten etc.) und alle notwendigen Services zur
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs.

3.1 Infrastruktur

Die Leistung des Auftragnehmers erfolgt ausschlief3lich auf unterstutzten Plattformen, die durch Hersteller
freigegebenen sind. Daraus ergibt sich regelmafig eine Veranderung der Infrastruktur / Plattform. Um den
laufenden Betrieb zu sichern, werden diese Veranderungen fiir den zentralen Teil nach Mafligabe des
Auftragnehmers realisiert. Dies wird im Rahmen der Regelkiindigungsfristen angekundigt. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, die in seinem Auftrag gehostenen Verfahren und Komponenten rechtzeitig an
diese veranderten Anforderungen anzupassen.

3.1.1Rechenzentrum

Der Auftragnehmer stellt fir den Betrieb der Rechnersysteme, die Bestandteil dieses Vertrages sind,
entsprechende Flache und Infrastruktur in den Standorten des Rechenzentrums (RZ) zur Verfugung. Die
RZ Infrastruktur weist folgende Charakteristika auf:

1. Aufstellung im Rechenzentrum des Auftragnehmers

2. Betrieb in gesicherter Rechenzentrumsumgebung mit Zutrittschutz und Zugangsschutz

3. Brandschutzmalnahmen (fur die Systemrdume Feuerschutz- Isolierung, Brandmeldezentrale,
Durchschaltung zur Feuerwehr, Lschvorrichtungen)

Zutrittskontrolle und Uberwachung in allen Geb&udebereichen, Personenvereinzelungsanlage im
Rechenzentrum, Einbruchmeldeanlage, Wachdienst (7x24) vor Ort

5. Redundante unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstrom und Klimatisierung

6. Bereitstellung der Server
7
8

B

Installation und Konfiguration der System-Software

. Bereitstellung, Betrieb und Wartung der erforderlichen Server
9. Tagliche Datensicherung
10. Sachgerechte Lagerung der gesicherten Daten (Datensicherung, Diebstahl- u. Brandschutz)
11. Rucksichern / Wiederherstellen von Daten/Datenbank im Schadensfall
12. Nutzung zentraler Sicherungsinfrastruktur, Magnetbandarchiv
13. Bereitstellung und Verwalten von Speichermedien
14. System- und Applikationsmonitoring mit aktiver Prozessiberwachung
15. Problemanalyse und Stérungsbearbeitung
16. Einbindung der Infrastruktur in das LAN/WAN, Firewall
17. Automatische Uberwachung (iber Netzwerk-Management
18. Patchmanagement
19. Virenschutz
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3.1.2Netzwerk-Anbindung und Firewall

Bestandteil der Leistung ist die Anbindung der fur die Leistungserbringung erforderlichen Komponenten an
das LAN des Rechenzentrums bis zum Ubergabepunkt des WAN- bzw. Internet Providers.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-  Auftrag-

nehmer geber

Spezifikation der fur die Netzwerkkommunikation erforderlichen Protokolle und B, I V,D
Kommunikations-Ports (Kommunikations-Matrix)

Beauftragung und Umsetzung der Netzwerkfreischaltungen fiir Netzverbindungen, die V,D |
in der Verantwortung des Auftragnehmers liegen

Beauftragung von Netzfreischaltungen fiir Netzverbindungen, die nicht in der B, | V,D
Verantwortung des Auftragnehmers liegen

3.1.3Serverbasierte Leistungen Windows und Unix

Der Auftragnehmer stellt fir die im Teil B spezifizierten Services zugesicherte Ressourcen bereit.
Zugesicherte Ressourcen werden durch Leistungsparameter beschrieben.

Es werden zwei verschiedene Konfigurationen der Plattform unterschieden (gilt auch fur virtuelle
Systeme):

o Fest zugewiesene Systemressourcen: Dem Auftraggeber stehen die Systemressourcen zur
ausschlieBlichen Nutzung zur Verfligung. Die Dimensionierung muss dabei den geplanten
Spitzen-Belastungen entsprechen. Die Konfiguration und Ressourcen der einzelnen Systeme sind
im Anhang angegeben und stehen dem Auftraggeber exklusiv zur Verfiigung.

e Gemeinsam genutzte Systemressourcen: Hardware und ggf. Software wird von mehreren
Auftraggebern genutzt. FUr den Spitzenlastausgleich kénnen die Lastprofile aller beteiligten
Auftraggeber ganzheitlich betrachtet werden.

Zugesicherte Ressourcen fur Windows und UNIX
Die Leistungsbeschreibung beschreibt die jeweils bereitgestellten zugesicherten Ressourcen auf Basis
normalisierter Leistungseinheiten.

Leistungseinheiten zu zugesicherten Serverleistungen
e Hobhe der zugesicherten Leistung (CPU-Kerne)
e Zugesicherter RAM Hauptspeicher
e Zugesicherte Speicherleistung (fir Daten und Programme)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Datenbankleistungen
e Hohe der zugesicherten Leistungen (CPU-Kerne)

Zugesicherter Hauptspeicher

Anzahl Instanzen

Anzahl Datenbanken

Zugesicherte Speicherleistung (fir die Datenbanken)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Speicherleistungen
e Bereitgestelle Speicherleistung in GB pro Jahr
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3.1.4Technisches Design

Der Auftragnehmer entwickelt eine technische Architektur und stimmt diese mit den Anforderungen des
Auftraggebers ab.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-  Auftrag-

nehmer geber

Informationsbereitstellung von relevanten Normen, Anwendungsarchitekturen und I, B V,D
Projektinitiativen

Abstimmung der applikationsrelevanten Teile des Technologieplans mit dem V,D |
Auftraggeber (initial und bei erforderlicher Anderung)

3.2 Bereitstellung

Bereitstellung umfasst alle MalRnahmen im Zusammenhang mit der Installation neuer oder erneuerter
Hardware- bzw. Systemsoftware-Komponenten.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten sind wie folgt geregelt:

3.2.1Systeme im Rechenzentrum

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Erweiterungen der technischen Infrastruktur V,D, B I
Bereitstellung der neuen / zusatzlichen Ressourcen (Server, Platten etc.) gemal Teil B V,D I
Installation und Konfiguration von Hardware, Betriebssystem und betriebssystem naher V,D I

Software (z.B. Middleware) inkl. Einrichtung notwendiger User-Profile und
Zugriffsmechanismen, Installation von Komponenten zur Uberwachung und Steuerung
des Systems und fir die Ausgestaltung des Backup

Durchfiihrung der Datenmigration im Zusammenhang dem Austausch von V,D
Systemkomponenten. Ausgenommen sind Datenmigrationen in Folge einer
Neuimplementierung oder Plattformmigration.

Durchfiihrung geeigneter Tests bei allen Installationen, Umziigen, Erweiterungen, V,D
Veranderungen der systemtechnischen Infrastruktur

3.2.2Systeme in den Raumlichkeiten des Auftraggebers

Die Aufstellung von Systemen in den Raumlichkeiten des Auftraggebers ist méglich. Die inhaltliche
Ausgestaltung kann dem Teil B entnommen werden.
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3.3 Betrieb und Administration

Leistungen fir Betrieb und Administration sind alle MalRnahmen, die im Zusammenhang mit der laufenden
Verwaltung installierter Systeme und Softwareumgebungen (Betriebssystem, systemnahe Software)
erbracht werden, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Darunter fallen auch die Aufgaben zum
Backup & Recovery. Die Aufgaben und Zusténdigkeiten sind nachfolgend geregelt.

3.3.1Basisbetrieb

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Erstellung, Pflege und Bereitstellung Betriebshandbuch (BSI-Grundschutz) V, D B, |

Inhaltliche Abstimmung des Betriebshandbuchs mit dem Auftraggeber V,D B, |

Steuerung und Uberwachung der Systeme. Proaktives Erkennen und V,D I

Vermeiden von Stérungen

Uberwachung der einzelnen Komponenten auf wesentliche KenngréRen wie CPU V, D I

Auslastung, Performance, Speicherressourcen und Stéranzeichen durch Einsatz
entsprechender System Monitoring Tools.

Sammlung und Ubermittlung von KenngréRen fiir die Anfertigung von Berichten V,D I
Beseitigung von Stérungen, Restart / Recovery von Systemkomponenten unter V,D I
Einhaltung der Eskalationsverfahren

Antwort auf Anfragen zu Stérungen und Problemen beim Kunden Vv, D I
Durchfiihrung von Diagnoseprozeduren entsprechend der Betriebsanweisungen Vv, D I
Benennung moglicher Produktveranderungen zur Leistungsoptimierung oder Vv, D I
Kostensenkung fiir den Auftraggeber

Durchfiihrung und Koordination von Konfigurationsmanagement und Change Vv, D

Management fir alle betriebsrelevanten Bereiche

3.3.2Backup & Recovery

Abhangig von der gewahlten SLA-Klasse wird eine Zuordnung der Aufgaben und Zustandigkeiten im Teil B
beschrieben.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Definition von Backup Anforderungen und Aufbewahrungszeitraumen ' V,D
Definition von Backup mit Zeitplanen, Vorgehensweisen, Parametern V,D |
Implementierung der System- und Datenbanksicherung Vv, D B, |
Durchfliihrung der Datensicherung von System- und Applikationsdaten entsprechend V,D |
der festgelegten Verfahrensweise (dezentral mit Unterstliitzung des Auftraggebers)
Durchfiihrung von Recovery MalRinahmen entsprechend der bestehenden Richtlinien V,D |

3.3.3User — Administration

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Bereitstellung der Auftraggeber relevanten Informationen und Vorgehensweisen, die fiir I, B V,D
das Berechtigungskonzept erforderlich sind
Definition von Richtlinien fiir Administration (Berechtigungskonzept) V,D
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Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Beauftragung von Berechtigungséanderungen mit Bereitstellung der im Rahmen des D \%
Berechtigungskonzeptes definierten administrativen Daten (z. B. Personalnummer,
erforderliche Berechtigungsstufe) bei neuen, geénderten und ausscheidenden
Benutzern.

Einrichten und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen von Anwendern fir die D \%
einzelnen Systeme

Anfertigung von Berichten zu administrativen Tatigkeiten nach Abstimmung (z. B. V,D I, B
Statistik User neu, gedndert, gesamt fir verschiedene Systeme / Plattformen)

3.3.4Datenbank und Middleware Administration

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Bereitstellung der Vorgaben fiir das Anlegen, Upgrade und Refresh von Datenbanken V, D I

und Middleware Komponenten

Bereitstellung aller erforderlichen Informationen und Quellen (Datentrager) zur I, B V,D

Installation und Wiederherstellung der Datenbank- und Middlewarekomponenten

Erstinstallation, Upgrade und Refresh von Datenbanken und Middleware V,D

Pflege von Betriebsdokumentationen V,D

Uberwachung und Steuerung der Datenbank-Systeme, Transaktionsmonitore und V,D

Middleware-Komponenten

Speicherplatziiberwachung der Datenbanken und Middleware V,D

Mitteilung bei erforderlichen Speicherplatzerweiterungen mit finanziellen Auswirkungen V,D

an den Auftraggeber

Beseitigung von Stérungen bei auftretenden Datenbankproblemen im Betrieb und V,D B

Ergreifen von GegenmalRnahmen im Storfall

Einleitung des vereinbarten Eskalationsprozesses V,D I

Einspielen von Patches V,D I

Wartung der Datenbank V,D

3.3.5 Applikations-Betrieb und Administration

Grundsatzlich liegt das technische Verfahrensmanagement beim Auftragnehmer. Das technische
Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die Konfiguration und das
Patchmanagement des Verfahrens, gemal der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten Dritten)
vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausfiihrung von
Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

e Das Technische Verfahrensmanagement ist erflllt, wenn die Fachanwendung und ggf. definierte
Programmteile starten.

e Gdf. notwendige Vor-Ort-Einsatze des Software-Herstellers (z. B. wenn die oben genannten
Voraussetzungen nicht erfillt sind) werden vom Auftraggeber gesondert beauftragt. Die dabei
entstehenden Aufwande tragt der Auftraggeber.

¢ Installationsleistungen im Rechenzentrum des Auftragnehmers durch Mitarbeiter von Fremdfirmen
oder des Auftraggebers missen von einem Mitarbeiter des Auftragnehmers begleitet werden. Die
Begleitung durch einen Mitarbeiter des Auftragnehmers wird gesondert in Rechnung gestellt.

Weitere Leistungen flir den Applikations-Betrieb und der Administration werden im Teil B beschrieben.
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3.3.6Batch-Betrieb
Sofern diese Leistungen anfallen, werde diese im Teil B beschrieben.

3.3.7Erneuerung und Erganzung

Technologische Erneuerungs- und Erganzungsleistungen sind alle Mallhahmen im Zusammenhang mit
der routinemafigen Modernisierung der IT-Infrastruktur, mit deren Hilfe sichergestellt wird, dass alle
Systemkomponenten auf dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung fiir branchenibliche
Technologieplattformen erhalten werden. Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten
sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Einfiihrung von Richtlinien und Verfahrensweisen fur Erneuerungen und Ergadnzung V,D I, B

einschlielich Vorgaben flir Erneuerungszyklen fir eingesetzte Hardware- und

Softwarekomponenten

Zustimmung zu den erstellten Richtlinien fir Erneuerung und Ergdnzung l, B V,D

Ersatz/Nachriistung von Hardware und Software unter Verwendung geeigneter neuer V,D l,B

Technologien

3.3.8Wartung und Pflege

Um samtliche Hardware-Systeme und die eingesetzte Software zum Betrieb der Infrastruktur im
Rechenzentrum in einem — auch vom Hersteller unterstiitzten — Zustand zu halten, fihrt der
Auftragnehmer kontinuierlich Verbesserungen und Anderungen durch. Dazu gehéren:

Wartungsarbeiten:

Diese dienen der Erhaltung der Betriebsfahigkeit der eingesetzten Hardware. Der Auftragnehmer betreibt
grundsatzlich Systeme, deren Komponenten (Betriebssystem, Datenbanken, etc) beim Hersteller unter
Wartung sind.

Softwarepflege:

Die Softwarepflege dient der Verbesserung eines Softwareproduktes in Bezug auf die Funktionalitat und
Performance (Release) oder auf Grund von Fehlerbehebung (Patch).

Arbeiten, die im Rahmen der Wartung oder Softwarepflege vom Auftragnehmer erbracht werden, fuhrt der
Auftragnehmer innerhalb der normalen Buroarbeitszeiten bzw. innerhalb der vereinbarten
Wartungszeitfenster durch. Dies gilt fir Eingriffe, die die Nutzung des Service nicht tbermafig
beeintrachtigen. Der Auftragnehmer entscheidet eigenstandig tUber den Einsatz von Releases oder
Patches, die vom Hersteller angeboten werden.

Arbeiten in der RZ-Umgebung, die mit Einschrankungen fiir den Auftraggeber verbunden sind, werden in
den vereinbarten Wartungsfenstern vorgenommen und mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Widerspricht der Auftraggeber einer vom Auftragnehmer empfohlenen WartungsmafRnahme und entstehen
dadurch Mehraufwande, so sind diese vom Auftraggeber zu tragen.

Die Verantwortlichkeiten fiir die einzelnen Wartungsaufgaben sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Definition von Richtlinien und Verfahrensweisen fir Wartung und Reparatur, Einspielen V,D I
von Patches und Releasewechsel
Prufung der Relevanz von veréffentlichten Service Packs, Firmware, Patches etc. V,D
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Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung von systemspezifischen Wartungsarbeiten V,D |

Durchflihrung von exemplarischen Tests vor der Ausfiihrung systemspezifischer V,D I

Wartungsarbeiten

Ausfiihrung systemspezifischer Wartungsarbeiten (z. B. Installation von Service Packs, V,D |
Firmware, Patches und Software Maintenance Releases)

Planung und Abstimmung von Releasewechseln mit dem Auftraggeber (insbesondere V,D B
Applikationsexperten etc.)

Genehmigung von Releasewechseln hinsichtlich der Kompatibilitat mit Systemen / \% B
Anwendungen, die unter Verantwortung des Auftraggebers betrieben werden.

Durchfiihrung der Software-Distribution bei Release-wechsel; Versionskontrolle aller V, D
installierten Software Produkte einschlieRlich Anpassung der Schnittstellen der
betroffenen Anwendungen, die vom Auftragnehmer betreut werden

Vorbeugende HW-Wartung entsprechend der Herstellerempfehlungen V,D |

3.3.9Fernzugriff und Fernwartung, Fernunterstiitzung und Fernbedienung

Ein Fernzugriff liegt vor, wenn Mitarbeiter des Auftragsnehmers oder beauftragte Dritte von einem System
auf ein anderes System zu Wartungs-, Reparatur-, Bedienungs- oder Unterstiitzungszwecken, tber nicht-
dedizierte Kommunikationskanale zugreifen.

~Fernzugriff* ist der Oberbegriff fir die im Folgenden dargestellten Fallarten:

e Fernwartung
Eine Fernwartung setzt eine administrative Tatigkeit von einem externen System auf ein internes
System voraus.
Eine administrative Tatigkeit liegt vor, wenn die Tatigkeit der Verwaltung der Nutzbarmachung des
IT-Fachverfahrens dient und nicht ausschlie3lich der Nutzung eines IT-Fachverfahrens oder dem
Support aus Nutzersicht.

e Fernunterstitzung
Die Fernunterstltzung stellt einen ,nur sehenden® Fernzugriff, ohne direkte Kontrollmdglichkeit des
Systems, dar.

e Fernbedienung
Mit Einverstandnis des Nutzers kann die Fernunterstiitzung auch in Form einer Fernbedienung
erfolgen. Der Zugreifende tGbernimmt die aktive Steuerung wahlweise mit dem Rechteprofil des
Nutzers oder — nach dessen Abmeldung — mit einem auf dem Zielsystem hinterlegtem
Fernbedienungs-Account.

Der Fernzugriff von Mitarbeiter des Auftragsnehmers auf zu betreuende Systeme erfolgt in
Ubereinstimmung mit einem grundschutzkonformen Sicherheitskonzept am MaRstab eines hohen
Schutzbedarfs.

Der Fernzugriff von beauftragten Dritten kann ausschlieBlich iber eine vom Auftragnehmer vorgegebene
Kommunikations-, Zugriff- und Infrastrukturlésung in Ubereinstimmung mit einem grundschutzkonformen
Sicherheitskonzept am Malstab eines hohen Schutzbedarfs erfolgen.

Voraussetzung fir die Einrichtung eines Fernzugriffs fur Dritte ist der Nachweis, dass durch den Zugriff
Dritter keine Gefahr fur die Sicherheit der Daten und Ressourcen hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integritat
und Verfligbarkeit entstehen.

Prifung und Freigabe des Nachweises erfolgt durch den ITSB des Auftragnehmers.
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Details zum Fernzugriff und zur Fernwartung, Fernunterstitzung und Fernbedienung sind ggf. im Teil B
geregelt.

3.3.10 Kommunikationsanbindung zum RZ

Der Auftraggeber gewahrleistet, dass die Anwender des zentralen Verfahrens tber einen Zugang zum
Landesnetz oder einen mit dem Auftragnehmer abgestimmten, gleichwertigen Anschluss verfigen.

Der Auftraggeber stellt eine fur den laufenden Betrieb ausreichend performante Netzanbindung sicher.
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4 Leistungskennzahlen

4.1 Definition

Eine Leistungskennzahl ist eine MalRzahl, die zur Qualifizierung einer Leistung dient und der eine
Vorschrift zur quantitativen reproduzierbaren Messung einer Gréf3e oder Vorgangs zu Grunde liegt.

4.1.1Begriffsfestlegungen

Betriebsmodus

Begriffsdefinition

Betriebszeit

Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur

(unbetreuter Verfiigung gestellt und automatisiert iberwacht werden.
Betrieb)
Servicezeit Servicezeiten beschreiben Zeitrdume, in denen definierte Services zur Verfligung steht.
Supportzeit Die Servicezeit ,Supportzeit (betreuter Betrieb)* beschreibt die Zeitraume, in denen die
(betreuter Betrieb) | Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und Stérungen und Anfragen bearbeitet werden.
Regelmaliges Zeitfenster fir Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die Systeme nicht
oder nur eingeschrankt fir den Auftraggeber nutzbar sind.
Sollte in Sonderfallen ein grofieres oder weiteres Wartungszeitfenster beansprucht werden,
so erfolgt dies in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber wird nur in
Wartungsfenster begriindeten Féllen die Durchfiihrung von Wartungsmafnahmen einschranken. Der

Auftragnehmer wird in diesen Fallen unverziiglich Uber sich ggf. daraus ergebenden
Mehraufwand und Folgen informieren.
Prozentualer Anteil an einer zugesagten Servicezeit (z. B. ,Supportzeit betreuter Betrieb®)
innerhalb eines Messzeitraumes, in der die beschriebenen Komponenten fir den

Verfiigbarkeit Auftraggeber nutzbar sind.

ungep lante Ausfallzeiten [h
Verfiigbark eit =1— Z il E—— [ ]
Supportzet (betreuter Betrieb) im Messzeitraum (Jahr) [h]
Die Ausfallzeit ist die Zeitspanne, die nach Eintritt der Nichtverfigbarkeit wahrend der
Ausfallzeit zugesagten Servicezeit vergeht, bis ein System (bzw. Systemcluster) mit allen Komponenten

wieder fir den Regelbetrieb zur Verfligung steht. Gemessen wird die Ausfallzeit in Stunden
innerhalb der vereinbarten Servicezeiten.

Reaktionszeit

Die Reaktionszeit ist die Zeitspanne innerhalb der vereinbarten Servicezeiten zwischen der
Feststellung einer Stérung durch den Dienstleister bzw. Meldung einer Stérung durch den
Auftraggeber Uber den vereinbarten Weg (Service Desk) bis zum Beginn der
Stdérungsbeseitigung. Die Reaktionszeit beginnt mit der Aufnahme der Stérung in das
Ticketsystem des Auftragnehmers.

Messzeitraum

Der Zeitraum, auf den sich eine Leistungskennzahl bezieht und in dem die tatsachlich
erbrachte Qualitat der Leistung gemessen wird. Sofern nicht anders angegeben beziehen
sich alle angegebenen Metriken jeweils auf einen Messzeitraum von einem Kalenderjahr.

4.2 Leistungsauspragung

Die beschriebenen Leistungen sind jeweils in verschiedenen Auspragungen mit unterschiedlichen
Qualitatskriterien und Preisen verfligbar, um entsprechend den Anforderungen auf Kundenseite eine
optimale Anpassung zwischen benétigter Leistung und Preis erreichen zu kdnnen.
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Far Anwendungen mit nicht definiertem oder verbindlich abgeschlossenem Servicelevel wird zunéachst die
Leistungsauspragung Typ 3 I festoeleat.

Leistungsauspragung Einsatzgebiet

Typ 1 (Hochstverfligbar) Premium Plus Hochste Anforderungen beziiglich Verfiigbarkeit und Prioritat bei

Premium Plus der Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fiir den
Betrieb besonders geschéftskritischer Systeme.

Typ 2 (Hochverfiigbar) Hohe Anforderungen beziglich Verfligbarkeit und Prioritat bei der

Premium Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fir den Betrieb
von geschaftskritischen Systemen.

Typ 3 (normale Verfiigbarkeit) Durchschnittliche Anforderungen beziiglich Verfiigbarkeit und

Standard mittlere Prioritat bei der Bereitstellung, Wartung und
Stérungsbeseitigung fir den Produktivbetrieb von Systemen, die
nicht geschéaftskritisch sind.

Typ 4 (einfache Verfiigbarkeit) Niedrige Anforderungen beziiglich Verfligbarkeit und Prioritat bei

Economy Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fiir sonstige
Systeme

Die Feststellung der Anforderungen an die Verflgbarkeit eines Systems und die Eingruppierung in eine
Typklasse erfolgt vom Auftragnehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber und wird im Teil B
festgeschrieben.

4.3 Vereinbarte Leistungskennzahlen

Leistungskennzahlen fir Betriebsleistungen.

1 2 3 4
SLA Klassen Premium Plus Premium Standard Economy
Betriebszeit 7 Tage x 24 Stunden
(unbetreuter Betrieb)
Supportzeit Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr
(betreuter Betrieb) Fr 8.00 — 15.00 Uhr

Di. 19:00 — Mi. 06:00 Uhr;

Wartungsfenster ;
Ausnahmen nach Vereinbarung

Reaktionszeit im
Stoérungsfall
Zielverfugbarkeit des
definierten Services
Storage-
Verfugbarkeitsklassen
(Obligatorisch bei
RDBMS- Service)

Die Verflugbarkeit wird flr zentrale Anwendungen bis zur Datenibergabeschnittstelle ans WAN / Internet

garantiert, fir dezentrale Anwendungen gilt die Gewahrleistung am Erbringungsort.

30 Minuten 60 Minuten 120 Minuten

Premium Premium Standard Standard

Ist die Verfugbarkeit durch folgende Grinde gestort, so gilt die Gewahrleistung der Verfugbarkeit fur diese
Zeiten nicht:

e aufgrund von héherer Gewalt und Katastrophen
e Qualitat der beigestellten Software
e Unterbrechung aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers
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¢ infolge Unterbleibens oder verzogerter Erflillung von Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber

Verflgbarkeitsklassen Beschreibung

Premium Fir die Verfligbarkeitsklasse Premium werden gespiegelte
Speichersysteme eingesetzt. Solche Systeme sind in sich mehrfach
redundant aufgebaut, um hdchste Verfugbarkeit zu gewahrleisten. Ein
Ausfall einer Einzelkomponente betrifft damit nur einen sehr geringen
Teil des Gesamtsystems. Der Grofiteil steht ohne Funktions- oder
PerformanceeinbufRen weiter zur Verfligung. Durch entsprechende
redundante Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung
an die Verfugbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollstandig abgefangen. Die
Speichersysteme stehen auch wahrend Software-Upgrades,
Erweiterungen oder Konfigurationsanderungen unterbrechungsfrei zur
Verfiigung. Die Speichersysteme der Verfligbarkeitsklasse Premium
sind fur die SLA-Klassen Premium Plus und Premium Voraussetzung.
Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf ,Normal“ und
Schutzbedarf ,Hoch*.

Standard Fir die Verfugbarkeitsklasse Standard kommen ungespiegelte
Speichersysteme zum Einsatz. Alle Komponenten dieser Systeme sind
mindestens doppelt ausgelegt, um bei Ausfall einer Komponente den
weiteren Betrieb sicherzustellen. Durch entsprechende redundante
Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung an die
Verfligbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollstdndig abgefangen. Software-
Upgrades und Erweiterungen haben i.d.R. keine Auswirkungen auf den
Betrieb. Midrangesysteme konnen fiir die SLA-Klassen Standard und
Economy eingesetzt werden.

Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf ,Normal“ und
Schutzbedarf ,Hoch".

4.4 Reporting
Uber die Auswertungen bzgl. der Einhaltung der Service Level erbringt der Auftragnehmer einen
monatlichen Nachweis Uber die erbrachten Leistungen.

Der Nachweis umfasst folgende Bereiche:

e (Gegenlberstellung zwischen den Messwerten der erbrachten Leistungskennzahlen und den
definierten Sollwerten (Service Level Performance)

e Trendbewertung fur vereinbarte Systemen bzgl. Auslastung, Performance, Kapazitat entsprechend
der definierten Richtlinien und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen
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5 Erlauterungen

5.1 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
daflr verantwortlich, dass ,D* die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatsachlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fir

Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.
,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei Uber die Durchfihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. ,I* ist rein passiv.
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1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT Ressourcen einschlieRlich Hardware und systemnaher
Software sowie IT Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfigung
(im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement,
SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt.

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthalt die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Individuelle Regelung von Rechten und Pflichten von Auftraggeber und
Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Anderung bzw. Kiindigung der Vereinbarung sowie
Ubergangsbestimmungen.

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Individuelle inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten
Rechenzentrumsleistungen sowie individuelle Vereinbarungen von fir einen reibungslosen Betrieb
erforderlichen Dienstleistungen.

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Individuelle Definition von Leistungskennzahlen und ihrer
Messverfahren (z. B. Verfiigbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und
Vereinbarungen Uber die zu erreichende Leistungsqualitat (Service Level Objectives).

Erlauterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im
Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualitat und des Leistungsumfangs im Teil A
beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.

1.3 Erganzende Informationen/Abgrenzungen zum SLA Teil A
Allgemeiner Teil

1.3.1Erganzende Informationen

e Punkt 3.2.2: Eine Aufstellung in den Rdumen des Auftraggebers erfordert immer eine gesonderte
detaillierte Prifung der Gegebenheiten vor Ort. Ggfs. sind Bereitstellungsleistungen des
Auftraggebers erforderlich, die dann in Punkt 3 dieses SLAs geregelt werden.

e Punkt 3.3.1: Produktveranderungen zur Leistungsoptimierung oder Kostensenkung fir den
Auftraggeber werden unter Berlcksichtigung der aktuell geltenden RZ Standards zwischen
Produktverantwortlichem, Architektur und dem Auftraggeber abgestimmt
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1.3.2Abgrenzungen

Die hier im Folgenden aufgeflihrten in Teil A definierten Services kénnen teilweise erst mit dem Umzug der
hier betroffenen Fachverfahren und zugehérigen Services in die neuen Dataport Rechenzentren (RZ?)
reportet werden. Der Umzug erfolgt im Rahmen der Transitionen des Projekts RZ>.

e Punkt 3.3.1: Sammlung und Ubermittiung von KenngréRen fiir die Anfertigung von Berichten
Punkt 3.3.1: ,Erstellung und Abstimmung von Betriebsfiihrungshandblchern nach
,BSI_Grundschutz*

e Punkt 3.3.3: ,Anfertigung von Berichten zu administrativen Tatigkeiten nach Abstimmung (z. B.
Statistik User neu, gedndert, gesamt fir verschiedene Systeme / Plattformen)*

e Punkt 3.3.7: ,Einfuhrung von Richtlinien und Verfahrensweisen fir Erneuerungen und Erganzung
einschlieBlich Vorgaben fir Erneuerungszyklen fir eingesetzte Hardware- und
Softwarekomponenten®

e Punkt 4.4: ,Reporting*
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich.

Ergibt sich aus der Unterlassung von Mitwirkungspflichten und Nichtbeistellung des Auftraggebers von
festgelegten Informationen / Daten eine Auswirkung auf die Mdglichkeit der Einhaltung der Service Level,
entlastet dies den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Service Level ohne Einfluss auf die
Leistungsvergultung fiir die bereitgestellten Ressourcen.
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3 Leistungsbeschreibung

3.1 Infrastrukturleistungen

Far den Fall, dass sich die Anforderungen an die dezentrale Infrastruktur andern, gehen die dadurch
erforderlich werdenden Anpassungen zu Lasten des Auftraggebers. Er stellt sicher, dass seine dezentrale
Infrastruktur den laufenden Betrieb ermdglicht.

3.1.1Netzwerk-Anbindung und Firewall

Fir Dienststellen der Verwaltung des Landes Schleswig-Holstein, des Landes Sachsen-Anhalt, der Freien

und Hansestadt Hamburg und der Hansestadt Bremen wird ein Zugang zum jeweiligen Landesnetz
vorausgesetzt.

3.1.2Serverbasierte Leistungen Windows und UNIX

3.1.2.1 Applikations- und Webservice

Es werden zugesicherte Ressourcen flr die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

Webservice Apache Tomcat

Betriebssystem
[ MS Windows Server I oder hoher

= -

Zugesicherte Ressourcen

Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-
leistung

Ergéanzungen / Bemerkungen
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3.1.2.2 Datenbankservice

Abhangig von den Anforderungen, die sich aus den Standards des Dataport Rechenzentrums sowie den
architektonischen Anforderungen beziiglich der Applikation und der Datensicherheit ergeben, erfolgt durch
das Rechenzentrum die Definition, wie die Aufteilung des Datenbankservice in Instanzen und
Datenbanken unterhalb von Instanzen erfolgt.

Es werden zugesicherte Ressourcen fur die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellit.

Oracle-Datenbankservice

RDBMS

| Oracle g oder hoher |
Betriebssystem

| SUSE Lmux Enterprise Server 11 oder hdher |

Zugesicherte Ressourcen
Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-
leistung
in GB

Erganzungen / Bemerkungen

Die zugesicherte Speicherleistung verteilt sich auf DATA und LOG.
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3.1.2.3 Terminalservice

Es werden zugesicherte Ressourcen fur die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

Citrix-Terminalservice

Betriebssystem

[ MS Windows Server I oder hoher
Pr kti f LA-K| AN und Back

Zugesicherte Ressourcen

Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-
leistung

Windows Terminal Service
Citrix Terminal Service X

Angeschlossene Benutzer (Named User)

Gleichzeitige Benutzer (Concurrent User)

Benutzerbezogene Speicherleistung

Speicherplatz Benutzerprofile pro Benutzer in GB

Summe Speicherleistung fur Benutzerprofile in GB

Speicherplatz Benutzerdaten (HOME-Verzeichnisse) pro Benutzer in GB

Summe Speicherleistung fur HOME-Verzeichnisse in GB

Ergéanzungen / Bemerkungen

Zur Ablage der Benutzerdaten werden die HOME-Verzeichnisse auf den BASIS-HOME-Laufwerken genutzt.

Skalierung und Benutzerverhalten

Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer ergibt sich aus den aktuellen Anforderungen der
Applikationskomponenten und dem aktuell angenommenen Benutzerverhalten. Sie kann nicht fiir die
Gesamtlaufzeit garantiert werden.

Signifikante Anderungen des Benutzerverhaltens, die Einfilhrung neuer Applikations-Module oder
geanderte Systemanforderungen bestehender Applikations-Module (z. B. durch ein Auftraggeber
individuelles Customizing) beeinflussen die Skalierung und die damit verbundene Nutzbarkeit des
Systems.
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Die benutzerbezogene Rechen (CPU)- und Arbeitsspeicher(RAM)-Leistung orientiert sich an
Durchschnittswerten. Der tatsachliche Speicherverbrauch pro Benutzer kann je nach Nutzerverhalten
(insbesondere bei Nutzung des Internet Explorers) stark variieren.

Drucken tber Terminalservices )
Bei FAT-Clients (Windows) erfolgt das Drucken bei Citrix mit dem Universal Printer Driver (UPD). Uber
Windows Terminalservices erfolgt das Drucken mit EasyPrint.

Far Thin-Clients bzw. Non-Windows Endgerate erfolgt seitens des Auftragnehmers eine Prifung, welche
Druckldsung mdglich ist. Der Betrieb ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

Voraussetzungen/Beistellungsleistungen des Auftraggebers fur den Einsatz von Terminalservices
Fir die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Citrix-Infrastruktur wird als Endgerate Komponente der
Citrix Receiver, in einer im Herstellersupport befindlichen Version, vorausgesetzt.

Der Einsatz von niedrigeren Versionen und/oder parallelem Zugriff des Endgerats auf andere Citrix-
Infrastrukturen (insbesondere andere Softwareversionen) kann zu Stérungen auf dem Endgerat fiihren.
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber fir die Bereitstellung des Citrix-Receivers auf dem Endgerat
eine Installations- und Konfigurationsleistung zur Verfigung.

Fir die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Microsoft Terminalservice-Infrastruktur wird als Endgerate
Komponente der RDP Client, mindestens in der Version 7, vorausgesetzt.

Sofern das Endgerat von Dataport betreut wird, ist durch den Auftraggeber die Paketierung und Verteilung
des Citrix Receivers / RDP Client entsprechend der vereinbarten Prozesse zu beauftragen.

Der Datendurchsatz in der Netzanbindung des jeweiligen Landesnetzes (oder Uber das Internet) zum
Dataport Rechenzentrum sollte bei Citrix mindestens 1,6 Mbit/s, bei Windows Terminalservices
mindestens 2,5 Mbit/s bei jeweils 10 gleichzeitigen Anwendern betragen. Weiterer Datenverkehr (z.B.
Dateitransfer/Druck) ist gesondert zu berlicksichtigen.

Eine Audiolbertragung bei der Nutzung des Internet Explorers wird standardmaRig nicht bereitgestellt,
sondern ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

3.2 Betrieb und Administration

3.2.1 Grundschutzkonformer Betrieb im Rechenzentrum

Der IT-Grundschutz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Implementierung von Informationssicherheit
in Behorden und Unternehmen. Infrastrukturelle, organisatorische, personelle und technische
SicherheitsmalRnahmen unterstitzen ein angemessenes Sicherheitsniveau zum Schutz von
geschéftsrelevanten Informationen und der Verfiigbarkeit der Daten. Der Betrieb des Verfahrens findet in
einer zertifizierten Rechenzentrumsumgebung (RZ?) statt. Die Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von
IT-Grundschutz wurde erstmalig 2014 unter der Kennung BSI-IGZ-0170 durchgefiihrt und unterliegt
jahrlichen Uberwachungsaudits. Zu dieser Umgebung zahlen neben der Raum- und Gebaudeinfrastruktur
auch die gemeinsam genutzten Basisdienste des Rechenzentrums.

Die fur den Auftraggeber betriebenen Komponenten des jeweiligen Fachverfahrens unterliegen nicht
dieser Zertifizierung. Sofern das Verfahren grundschutzkonform betrieben werden soll, ist dies durch ein
Security Service Level Agreement (SSLA) separat zu beauftragen. Sofern erhdhter Schutzbedarf fur das
Verfahren festgestellt wurde und im Rahmen der erganzenden Risikoanalyse zusatzliche Mallnahmen
identifiziert und durch Dataport umgesetzt werden missen, sind diese zusatzlichen Mallhahmen mit SSLA
Teil B zusatzlich zu beauftragen.
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Kundenverfahren werden typischerweise im Standard-Sicherheitsbereich platziert. Das gilt fiir alle
Verfahren ohne beauftragten grundschutzkonformen Betrieb, aber auch mit entsprechender Beauftragung.
Sofern bei grundschutzkonformer Betrieb und erhéhtem Schutzbedarf im Rahmen einer erganzenden
Sicherheits- und Risikoanalyse zuséatzliche Malnahmen wie die dedizierte Verkehrslenkung ermittelt und
beauftragt werden, wird das Verfahren in der Erweiterten Sicherheitsbereich (ES) aufgebaut. Verfahren die
wesentlich von den Dataport Betriebsstandards abweichen (da beispielsweise weitgehende administrative
Berechtigungen fir den Auftraggeber benétigt werden), werden im Sicherheitsbereich Reduzierte
Sicherheit (RS) aufgebaut und betrieben. Hier stehen den Verfahren jedoch nur eingeschrankt die
Basisdienste des Rechenzentrums zur Verfligung. Grundschutzkonformer Betrieb ist auch im Bereich RS
maoglich, die Machbarkeit und die Rahmenbedingungen sind jedoch individuell zu priifen. Ein Abweichen
von der Standardsicherheit fiihrt zu erhéhten Aufwanden sowohl in der Einrichtung, als auch im Betrieb.

Die Umgebungen dieses Verfahren werden aufgrund des Schutzbedarfs in folgenden Sicherheitsbereichen
bereitgestellt:

3.2.2Backup & Recovery

Die Datensicherung umfasst die Sicherung samtlicher Daten, die zur Ausfiihrung und fir den Betrieb der
Verfahren notwendig sind. Diese wird gemaf Anforderung des Auftraggebers eingerichtet.

Programm-Dateien, Konfigurations-Dateien und Verfahrensdaten, die in der Registry abgelegt sind,
gehdren zu den Systemdaten, die durch die Systemsicherung entsprechend zu sichern sind. Die
Systemsicherung wird vom Auftragnehmer standardmafig eingerichtet.

Gemal Standard im Dataport Rechenzentrum erfolgt fir Applikations-, Web- und Terminalservices einmal
wodchentlich eine Vollsicherung sowie eine tagliche inkrementelle Sicherung.

Bei der Datensicherung des Datenbankservices wird die Wiederherstellung eines taglichen
Sicherungsstands gewahrleistet. Die Logsicherung erfolgt im Laufe des Dialogbetriebs alle drei Stunden.

Die gesicherten Daten werden Jjj Tage aufbewahrt.

Im Fehlerfall bzw. auf Anforderung des Auftraggebers erfolgt eine Wiederherstellung der Daten.
Entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers kann von den Standard-Sicherungszyklen
abgewichen werden. Dies ist im Einzelfall auch unter Berlicksichtigung der technischen Mdglichkeiten
abzustimmen.

3.2.3Leistungsabgrenzung

Fir Backendverfahren deren Frontend Applikation im GovernmentGateway ablaufen findet der erweiterte

Betrieb und Supportlevel des GovernmentGateway keine Anwendung. Soweit ein erweiterter Betrieb mit
hdherem Supportlevel gewlinscht ist, ist eine gesonderte Beauftragung dieser Leistung erforderlich.
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3.3 Lizenzleistungen

Die Lizenzleistungen sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wie nachfolgend beschrieben
vereinbart.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Betriebssystemlizenzen inklusive Wartung, Assurance V.D

Lizenzen fir zentrale RZ-Dienste wie Datensicherung, Systemmanagement, V.D

Netzwerkiberwachung

Virenschutz auf allen Systemen, die der Auftragnehmer als Bestandteil dieses SLAs V,D

bereitstellt

Fachanwendung V,D

Middleware V,D

RDBMS V,D
Stand SLA-Muster: Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 11 von 15
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4 Leistungskennzahlen

4.1 Leistungsauspragung

4.1.1Betriebszeiten

4.1.1.1 Onlineverfugbarkeit

Die zentrale Infrastruktur steht ganztagig zur Verfigung, d.h. an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden
pro Tag — ausgenommen der unten angegebenen Einschrankungen (z.B. Wartungsfenster).

4.1.1.2 Standard Supportzeit - Betreuter Betrieb*

e Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

e Freitag 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr
In diesen Zeiten erfolgt die Uberwachung und Betreuung der Systeme durch Administratoren des
Auftragnehmers. Es stehen Ansprechpartner mit systemtechnischen Kenntnissen fiir den Betrieb und zur
Storungsbehebung zur Verfliigung. Im Problem- und Stérungsfall wird das entsprechende Personal des
Auftragnehmers Uiber das Call-Center des Auftragnehmers informiert.

4.1.1.3 Betriebszeit —unbetreuter Betrieb

e alle Zeiten aullerhalb des betreuten Betriebes
Auch auBerhalb des betreuten Betriebes stehen die Systeme den Anwendern grundsatzlich zur Verfigung.
Die Systeme werden automatisiert iberwacht. Festgestellte Fehler werden automatisch in einem Trouble-
Ticket-System hinterlegt. Ansprechpartner stehen wahrend des Uberwachten Betriebes nicht zur
Verfugung.

4.1.2Wartungsarbeiten

Die regelmaRigen, periodisch wiederkehrenden Wartungs- und Installationsarbeiten erfolgen i. d. R.
aulderhalb der definierten Servicezeiten des betreuten Betriebes. Derzeit ist ein Wartungsfenster in der Zeit
von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 06:00 Uhr definiert. In dieser Zeit werden Wartungsarbeiten
durchgefiihrt und das Arbeiten ist nur sehr eingeschrankt moglich. In Ausnahmefallen (z.B. wenn eine
gréRere Installation erforderlich ist) werden diese Arbeiten nach vorheriger Ankiindigung an einem
Wochenende vorgenommen.

4.1.3Support

Der Auftragnehmer ibernimmt den Support fiir die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen. Der
Auftragnehmer Ubernimmt keine verfahrensbezogenen fachlichen Supportleistungen. Ggf. notwendige
Vor-Ort-Einsatze des Software-Herstellers fur technische oder fachliche Supportleistungen werden vom
Auftraggeber beauftragt und die entstehenden Aufwande tragt der Auftraggeber.

! Gilt nicht fiir gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.
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e Support fir den Betrieb erfolgt durch die Annahme von Stérungsmeldungen und die Einleitung der
Behebung des zugrunde liegenden Problems.
e Support fur Verfahren sowohl vom Auftragnehmer als auch von anderen Herstellern ist nicht
Bestandteil der Leistung und kann optional beauftragt werden.

4.1.4Stérungsannahme?

Die Stérungsannahme erfolgt grundsatzlich ber das Call-Center/den Userhelpdesk des Auftragnehmers.

Im Rahmen der Stérungsannahme werden grundsatzlich Melderdaten sowie die Stérungsbeschreibung
erfasst und ausschlief3lich fur die Stérungsbehebung gespeichert. Der Stérungsabschluss wird dem
meldenden Anwender bekannt gemacht.

4.1.5Incident-Management

Betriebsstorungen werden als Incidents im zentralen Trouble Ticket System (TTS) aufgenommen. Jeder
Incident und dessen Bearbeitungsverlauf werden im TTS dokumentiert. Aus dem TTS Iasst sich die Zeit
der Stérungsbearbeitung von der Aufnahme bis zum Schlieen des Tickets mit der Stérungsbehebung

bestimmen.

Generell unterbrechen die Zeiten aulierhalb des betreuten Betriebes die Bearbeitungszeit. Ebenso wird die
Storungsbearbeitung unterbrochen durch hohere Gewalt oder durch Ereignisse, die durch den
Auftraggeber oder den Nutzer zu verantworten sind (z.B. Warten auf Zusatzinformationen durch den
Nutzer, Unterbrechung auf Nutzerwunsch, etc.).

Folgende Prioritaten werden fur die Stérungsbearbeitung im Rahmen der beauftragten Leistungen

definiert:
Prioritat Auswirkung Dringlichkeit Bearbeitung
Niedrig Incident betrifft einzelne Ersatz steht zur Verfligung Prioritat Niedrig fuhrt zur
(bisher 4) Benutzer. Die und kann genutzt werden, Bearbeitung durch den
Geschaftstatigkeit ist oder das betroffene System | Auftragnehmer und unterliegt
nicht eingeschrankt. muss aktuell nicht genutzt der Uberwachung des
werden. Tatigkeiten, deren Lésungsfortschritts.
Durchflhrung durch den Die Reaktionszeit (Beginn der
Incident behindert wird, Bearbeitung oder qualifizierter
kénnen spater erfolgen. Ruckruf) ergibt sich aus der
Serviceklasse.
Mittel Wenige Anwender sind Ersatz steht nicht fir alle Prioritat Mittel fihrt zur
(bisher 3) von dem Incident betroffenen Nutzer zur standardmaRigen Bearbeitung
betroffen. Verfugung. Die Tatigkeit, bei | durch den Auftragnehmer und
Geschaftskritische der der Incident auftrat, kann | unterliegt der Uberwachung
Systeme sind nicht spater oder auf anderem des Losungsfortschritts.
betroffen. Die Wege evtl. mit mehr Die Reaktionszeit (Beginn der
Geschaftstatigkeit kann Aufwand durchgefihrt Bearbeitung oder qualifizierter
mit leichten werden. Ruckruf ergibt sich aus der
Einschrankungen Serviceklasse.
aufrechterhalten werden.
Hoch Viele Anwender sind Ersatz steht kurzfristig nicht Prioritat Hoch fuhrt zur
(bisher 2) betroffen. zur Verfugung. Die Tatigkeit, | bevorzugten Bearbeitung
Geschéaftskritische bei der der Incident auftrat, durch den Auftragnehmer und

2 Gilt nicht fur gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.

Stand SLA-Muster:
v1.9 vom 29.02.2016

Service Level Agreement RZ-Betrieb
- Verfahrensspezifischer Teil (Teil B) -

Seite 13 von 15




Anlage 2b zum V11125/3016010

dataport

Systeme sind betroffen.
Die Geschaftstatigkeit
kann eingeschrankt

aufrechterhalten werden.

muss kurzfristig durchgefiihrt
werden.

unterliegt besonderer
Uberwachung des
Lésungsfortschritts.

Die Reaktionszeit (Beginn der
Bearbeitung oder qualifizierter
Ruckruf ergibt sich aus der
Serviceklasse.

Kritisch
(bisher 1)

Viele Anwender sind
betroffen.
Geschaéftskritische
Systeme sind betroffen.
Die Geschaftstatigkeit
kann nicht

aufrechterhalten werden.

Ersatz steht nicht zur
Verfugung. Die Téatigkeit, bei
der der Incident auftrat, kann
nicht verschoben oder
anders durchgefihrt werden.

Prioritat Kritisch fuhrt zur
umgehenden Bearbeitung
durch den Auftragnehmer und
unterliegt intensiver
Uberwachung des
Lésungsfortschritts.

Die Reaktionszeit (Beginn der
Bearbeitung oder qualifizierter
Ruckruf ergibt sich aus der
Serviceklasse.
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5 Erlauterungen

5.1 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
daflr verantwortlich, dass ,D* die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatsachlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fiir

Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.
,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei Gber die Durchfiihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. , I ist rein passiv.
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1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) zum technischen
Verfahrensmanagement sind Dienstleistungen des Auftragnehmers zur technischen Betreuung und zum
laufenden technischen Betrieb von Backendverfahren. Mit dieser Leistungsvereinbarung wird das Ziel
verfolgt, zu allen im verfahrensspezifischen Teil (Teil B) genannten Komponenten des Backendverfahrens
qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen zu erbringen und einen reibungslosen technischen Betrieb zum
Backendverfahren zu gewahrleisten.

In diesem allgemeinen Teil (Teil A) zum SLA Technisches Verfahrensmanagement wird die grundséatzliche
Leistungsqualitat definiert und der mdgliche Leistungsumfang skizziert. Die konkreten Auspragungen und
verfahrensspezifischen Leistungen werden in der verfahrensspezifischen Leistungsvereinbarung (Teil B)
beschrieben.

Dariuiber hinaus beschreibt dieses Dokument die Aufgaben und Zustandigkeiten des Auftragnehmers und
des Auftraggebers. AuRerdem werden Leistungskennzahlen und MessgréRRen zu allgemeingultigen
Service Levels festgelegt.

Die Leistung wird ausschlieRlich auf der Grundlage des Dataport RZ-Servicekatalogs erbracht.

1.2 Rolle des Auftraggebers

Leistungen, die im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements vom Auftragnehmer erbracht
werden sollen, missen vom Auftraggeber beauftragt und abgenommen werden. Die Aufgaben und
Pflichten des Auftraggebers kdnnen hierbei vom Auftraggeber selbst oder durch gesonderte Beauftragung
auch vom Auftragnehmer (aul3erhalb des technischen Verfahrensmanagements) wahrgenommen werden.

1.3 Erganzende Leistungen durch Fachliches Verfahrensmanagement

Der Auftragnehmer kann einen SLA Fachliches Verfahrensmanagement anbieten.

Im Rahmen dieser Leistung kdnnen Aufgaben und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, welche sich
durch das fachliche Verfahrensmanagement ergeben, auf den Auftragnehmer tbertragen werden.
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die in dieser
Leistungsvereinbarung geregelt sind.

2.2 Kundigungsmodalitaten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung
der Kiindigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfliigung zu stellen, die erforderlich sind, um den
Geschaftsbetrieb unter gednderten Bedingungen fortzusetzen.
Dazu gehdren:

¢ eine aktuelle Aufstellung der fir den Verfahrensbetrieb installierten Software,

e die Ubergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist,

e die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Auftrage,

e jeweils eine Kopie der dem Auftraggeber zuzuordnenden Verfahrensdokumentationen.
Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer zum Vertragsende durchzufiihrenden
Verfahrensmigration mit. Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie
Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen fir individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten, sind

vom Auftraggeber gesondert zu vergiten. Hierfir wird der Auftragnehmer ein gesondertes Angebot
erstellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende, alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien
und Programme in seiner Systemumgebung zu Idschen.
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3 Leistungsbeschreibung

3.1 Hinweise zum Verstandnis

Dieser Teil der Leistungsvereinbarung enthalt standardisierte, englische Begriffe, die an ITIL (IT
Infrastructure Library) und der Norm ISO/IEC 20000 angelehnt sind. Die Leistungsvereinbarung orientiert
sich an einer allgemein anerkannten Definition von Prozessen fur die technische Betreuung von
Backendverfahren im Produktionsbetrieb.

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagement werden durch den Auftragnehmer mit
Betriebsprozessen nach dem ITL-Prozessmodell erbracht.

Die einzelnen ITIL-Prozesse beziehen sich ausschliellich auf Leistungen zum technischen
Verfahrensmanagement.

Innerhalb der einzelnen ITIL-Prozesse werden die unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen beschrieben.

Zu den Leistungen werden die jeweiligen Aufgaben und Zustandigkeiten in Form der VDBI-Matrix
(V=Verantwortung, D=Durchfihrung, B=Beratung und Mitwirkung, I=Information) beschrieben.
Erlduterungen zur VDBI-Matrix sind in Kapitel 6 zu finden.

3.2 Servicemanagement

Das Servicemanagement beim Auftragnehmer sorgt flir die Vereinbarungen und Absprachen mit dem
Auftraggeber. Fir vertragliche Angelegenheiten und fiir gewiinschte Anpassungen der Leistungen benennt
der Auftragnehmer einen Ansprechpartner zum Backendverfahren (vgl. Nr. 7 im EVB-IT-
Dienstvertragsformular). Dieser Ansprechpartner steht auch zur Verfigung, wenn Uber das technische
Verfahrensmanagement hinaus Leistungen zum Backendverfahren beauftragt werden sollen.

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind jedoch nur Leistungen des Servicemanagements, die
unmittelbar fur das technische Verfahrensmanagement erbracht werden mussen.

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements unterstitzt das Servicemanagement bei Bedarf die
reibungslose Durchfliihrung der betriebsinternen Abldufe durch Koordinationsaufgaben.

AuBerdem ist das Servicemanagement bei der Durchflihrung folgender Aufgaben zum technischen
Verfahrensmanagement beteiligt:

o Kapazitatsplanung (vgl. 3.3)

¢ Risikobewertung (vgl. 3.4)

o Notfallkonzeption (vgl. 3.4)

e Ergénzen der Vereinbarungen um Service Design Packages (siehe 3.6)

e Unterstiitzung bei Planung zur Umsetzung (inkl. Abnahme) eines Release
(vgl. 0)
¢ Aufnahme kundeninitiierter Serviceanfragen (vgl. 3.14)
Dariber hinaus informiert das Servicemanagement den Auftraggeber Uber geplante Malinahmen zum

technischen Verfahrensmanagement und stimmt die Durchfiihrung besonderer Mafinahmen mit dem
Auftraggeber ab.
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Weitere Leistungen des Servicemanagements mussen bei Bedarf gesondert beauftragt und entgolten bzw.
Uber andere Service Level Agreements vereinbart werden. In diesem Zusammenhang wird - ergédnzend
zum technischen Verfahrensmanagement - die Beauftragung eines fachlichen Verfahrensmanagements
empfohlen.

3.3 Capacity Management

Mit dem Capacity Management wird sichergestellt, dass Ressourcen und Infrastruktur ausreichen, um die
Leistungen zum Betrieb des Backendverfahren wie vereinbart erbringen zu kénnen.

Beim Capacity Management werden alle Ressourcen, die fur die Erbringung der Leistungen erforderlich
sind, berlcksichtigt. AuRerdem werden Plane fir kurz-, mittel- und langfristige Anforderungen erstellt, um
Anderungen (z.B. Erhéhung der Ressourcen) rechtzeitig vereinbaren zu kénnen.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Kapazitatsplanung D,B \%

Kapazitatsiiberwachung und -auswertung der Hardware und Systemsoftware D \%

Kapazitatsiiberwachung und -auswertung der Verfahrenssoftware
(verfahrensspezifische Komponenten und Lizenzen), sofern das Backendverfahren D,B \Y,
diese Mdglichkeit bietet

Uberwachung der Dienstleistungskapazitét V,D

Erstellung von MaRnahmenplanen bei Kapazitatsverletzungen (+/-) V,D B

3.4 IT-Service Continuity Management

Das IT-Service Continuity Management (ITSCM) ist fir die Verwaltung von Risiken verantwortlich, die zu
schwerwiegenden Auswirkungen auf den technischen Betrieb fihren kdnnen. Das ITSCM stellt sicher,
dass der Auftragnehmer stets ein Mindestmald an vereinbarten Service Levels bereitstellen kann, indem
die Risiken auf ein akzeptables Mal} reduziert werden und eine Wiederherstellungsplanung zum
Backendverfahren erfolgt.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Festlegung der Compliance Rules und Risikobewertungsdimensionen V,D
Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewahrleistung der vereinbarten V. D
Wiederherstellungszeiten '
Erstellung der verfahrensspezifischen Notfallkonzepte und Handbtcher, Ausarbeitung V. D
von Continuity-Konzepten im Desaster Fall '
Durchfiihrung regelmafiger Tests anhand von Notfallszenarien V. D B
(sofern eine Referenzumgebung beauftragt wurde) '
Unterstiitzung bei der Durchfiihrung von Audits V. D B
(optional, muss gesondert beauftragt und vergutet werden) '
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3.5 Availability Management

Das Availability Management ist fir die Definition, Analyse, Planung, Messung und Einhaltung der
Verfugbarkeit von IT-Services verantwortlich. Im Availability Management muss sichergestellt werden,
dass die gesamte IT-Infrastruktur, sowie samtliche Prozesse, Hilfsmittel, Personalressourcen etc. fir die
vereinbarten Betriebsleistungen verflugbar sind.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung und Berechnung von Serviceverfuigbarkeiten V,D

Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewahrleistung der Service-Level spezifischen V. D

Verfligbarkeiten '

Messung und Reporting der Komponentenverfiigbarkeiten V,D

3.6 Technical Design Architecture

Die Technical Design Architecture ist flr Aufbau und Design der technischen Verfahrensinfrastruktur
zustandig.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Beratung bei der Festlegung der Servicestandards V,D

Erstellung der Verfahrensarchitektur

e im Rahmen der bestehenden Service Standards V,D
¢ im Rahmen von Projekten V,D
e bei Vorgaben durch den Verfahrenshersteller D \%
Planung und Formulierung der Service Design Packages (SDP) V,D
(Leistungsvereinbarung erganzen um verfahrensindividuelle Anteile)
Engineering und Pre-Test des Service V,D
Abschluss notwendiger Vertrage mit Unterauftragnehmer V,D
Abnahme der abgeschlossenen SDPs V,D
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3.7 Release & Deployment Management

Das Release Management ist verantwortlich fur die Planung, den zeitlichen Ablauf und die Steuerung des
Ubergangs von Releases in Referenz- und Produktions-Umgebungen. Das wichtigste Ziel des Release
Management ist es, sicherzustellen, dass die Integritat der Live-Umgebung aufrechterhalten wird und dass
die richtigen Komponenten im Release enthalten sind.

Das Deployment ist die Aktivitat, die fir den Ubergang neuer oder geanderter Hardware, Software,
Dokumentation, Prozesse etc. in die Produktions-Umgebung verantwortlich ist.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung zur Umsetzung eines durch den Auftraggeber beauftragten Releases V,D I, B

Prifung und Ausflihrung der Installationspakete/-routinen V,D

Technischer Test der Releasepakete/Patches V, D

Fachlicher Test der Releasepakete/Patches | V,D

(Erst-)Installation des Releases V,D

Technische Abnahme des Releases/Patches V,D

Fachliche Abnahme des Releases/Patches V,D

Erstellung und Pflege der Betriebshandbiicher V, D

3.8 Service Asset & Configuration Management

Das Asset Management ist der Prozess, der fur die Verfolgung der Werte und Besitzverhaltnisse in Bezug
auf finanzielle Assets, sowie deren Erfassung in Berichten wahrend ihres gesamten Lebenszyklus
verantwortlich ist.

Configuration Management ist der Prozess, der fir die Pflege von Informationen zu Configuration ltems
einschlieBlich der zugehdrigen Beziehungen verantwortlich ist, die fur die Erbringung eines IT-Service
erforderlich sind.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Festlegung der Servicedokumentationsregeln V,D
Dokumentation der Installation V,D
RegelmaRige Verifizierung der Dokumentation V,D
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3.9 Change Management

Das Change Management dient dem kontrollierten Umgang mit geplanten Anderungen an der IT-
Infrastruktur, sowie Prozessen, Rollen oder Dokumentationen. Es wird dabei der einzuhaltende Rahmen
des Vorgehens bei geplanten Veranderungen gesetzt.

Veranderungen (Change) werden im Rahmen eines standardisierten Change Management Prozess
bearbeitet und umfassen fur Verfahrensveranderungen folgende Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Aufnahme einer Anfrage (Request for Change, RFC) V,D

Planung der technischen Durchfiihrung des Changes V.D B

Erstellung der Testplane (technisch) V, D

Erstellung der Testplane (fachlich) V,D

Erstellung der Fallback-Plane V,D B

Fachl. Genehmigung der Change Durchflihrung V,D B

Change Implementierung V,D

Change Abnahme und Review - technisch V, D I

Change Abnahme und Review - fachlich | V, D

3.10 Event Management

Das Event Management ist fur die Verwaltung und den Umgang von erzeugten Systemmeldungen (z.B.
Alarmen) verantwortlich. Zum Event Management gehért auch die Systemuberwachung (Monitoring):

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Installation und Konfiguration der Monitoring-Agenten V,D

Uberwachung der Systeme und Bewertung der Events V,D

Uberwachung der Verfahren und Bewertung der Events V,D

Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Er&ffnung von Incidents — V. D
Verfahrensspezifisch '

Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Er&ffnung von Incidents — V. D

Infrastruktur ’
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3.11Incident Management

Das Incident Management reagiert auf Stérungen und sorgt fir die schnellstmdgliche Wiederherstellung
der vereinbaren Services.

Stérungen werden im Rahmen eines standardisierten Incident Management Prozesses bearbeitet. Zur
Bearbeitung gehdren folgende Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Stérungsannahme V,D

2nd und 3rd Level Incident Steuerung V,D

Eroffnung eines 3rd Level Ticket beim Hersteller und Tracking des Herstellers der IT- V. D B

Infrastrukturkomponenten '

Erstellung von regelmafigen servicespezifischen Incident-Auswertungen V,D

Der Auftraggeber ist grundsatzlich verpflichtet, die Anwender in die Bedienung des Backendverfahrens
schulen bzw. einweisen zu lassen. Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, Storungsmeldungen
abzuweisen, die darin begriindet sind, dass Anwender noch keine Schulung zum Backendverfahren
erhalten haben. In solchen Fallen informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber und weist ihn auf seine
Mitwirkungspflicht hin.

3.12Problem Management

Das Problem Managements hat die Aufgabe, nachteilige Auswirkungen der durch Fehler in der IT-
Infrastruktur verursachten Stérungen und Probleme zu minimieren und eine Wiederholung zu verhindern.
Hierzu werden im Rahmen des Problem Managements die Ursachen fur das Auftreten von Stérungen und
Problemen nachhaltig untersucht und MaRnahmen fiir Verbesserungen initiiert.

Das Problem Management umfasst die folgenden Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber
Erstellen von Problem Tickets V,D
Untersuchung und Diagnose eines Problems V,D
Einbeziehung externer Dienstleister des Auftraggebers sowie Herstellern der IT- V,D B

Infrastrukturkomponenten und Priifung der Ergebnisse

Erarbeitung einer Lésung innerhalb der IT-Infrastruktur V,D
Qualitatssicherung des Lésungskonzepts V,D
Uberpriifung Umsetzbarkeit aus Request for Change V,D B
Kommunikation und Abschluss Problem Ticket V,D
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3.13 Access Management

Das Access Management ist verantwortlich fur die autorisierte Nutzung von Backendverfahren und Daten.
Das Access Management bietet Unterstliitzung beim Schutz der Vertraulichkeit, Integritat und
Verflgbarkeit, indem sichergestellt wird, dass nur berechtigte Anwender Backendverfahren nutzen bzw.
auf Daten zugreifen oder Anderungen an diesen vornehmen kénnen. Das Access Management kann auch
als Berechtigungs-Management oder Identitats-Management (Identity Management) bezeichnet werden.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Einrichtung der (AD) Berechtigungen und Konten

e administrativ: Systemkonto, techn. Anwender V,D

e operativ: Verfahrensbenutzer V,D
Bei Terminalserver: Einrichtung der Zugangsberechtigungen und D v
Applikationsberechtigungen - administrativ
Lizenzmanagement (Zugriffssteuerung) B V,D

3.14 Service Request Management

Ein Service Request ist eine Anfrage nach Informationen, Beratung, einem Standard-Change oder nach
Zugriff auf einen IT Service.

Service Requests werden im Rahmen des Change Management in einem einheitlichen Prozess
bearbeitet.

Die Aufnahme und Bearbeitung der Service Requests erfolgen beim Auftragnehmer. Fur die interne
Beauftragung der eigenen Leistungseinheiten ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Es ergeben sich
die folgenden Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Prozessdesign Servicebereitstellungsprozesse und -workflows V,D

Erfassung der Service Requests (Abweichende Zustandigkeit fir SAP) V,D

Bearbeitung der Service Requests und Klarung der Bereitstellungsdetails V,D

Koordination kundeninitiierter Service Requests (Changes) V,D

Einrichtung der Security-Standards gem. Schutzbedarfsspezifikation und Compliance

Rules (verfahrensspezifisch) v.D
Service Start / Stop / Reboot V, D
Sicherstellung der Aktualitat der Virus Pattern V,D
Anpassung der Netzwerkkonfiguration V,D
Anderung der Systemparameter (verfahrensspezifisch) V,D
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4 Service Level

4.1 Hinweise zum Verstandnis

Zu den in Kap. 3 beschriebenen Dienstleistungen werden nachfolgende Service Levels vereinbart.
Erweiterte Service Levels kdnnen optional im verfahrensspezifischen Teil B geregelt werden.

4.2 Betriebszeit

Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur Verfligung
gestellt und GUberwacht werden.

Wochentage Uhrzeit von Uhrzeit bis

Bereitstellung Verfahren Montag bis Sonntag 00:00 Uhr 24:00 Uhr

4.3 Servicezeit

Es werden folgende Servicezeiten vereinbart, in denen die Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und
Stoérungen und Anfragen bearbeitet werden:

Wochentage Uhrzeit von Uhrzeit bis
technisches .

Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr 17:00 Uhr
Verfahrensmanagement
technisches . . .
Verfahrensmanagement Freitag 08:00 Uhr 15:00 Uhr

4.4 Rufbereitschaft

Zusatzlich kann eine Rufbereitschaft beauftragt werden. Sie ist optionaler Bestandteil dieser
Leistungsvereinbarung und muss explizit vereinbart werden.

Die Rufbereitschaft stellt auRerhalb der Servicezeiten ein unverzigliches Handeln des technischen

Verfahrensmanagements sicher, sofern dies fir Ma3nahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs zwingend
erforderlich ist.

4.5 Wartungsfenster

Das Wartungsfenster ist ein regelmaRiges Zeitfenster fir Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die
Systeme nicht oder nur eingeschrankt fir den Auftraggeber nutzbar sind.

Wartungsmaflinahmen werden vorher vereinbart und kénnen zu folgender Zeit stattfinden:

Wochentag Uhrzeit von Uhrzeit bis

Wartungsfenster Dienstag 19:00 Uhr 06:00 Uhr

Sollte in Sonderfallen ein grofReres oder weiteres Wartungszeitfenster beansprucht werden, so erfolgt dies
in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber kann nur in begrindeten Fallen die
Durchflhrung von Wartungsmafnahmen einschréanken. Der Auftragnehmer wird in diesen Fallen
unverziglich Uber sich ggf. daraus ergebenden Mehraufwand und Folgen informieren.
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4.6 Reporting

Die Einhaltung der vereinbarten Service Levels wertet der Auftragnehmer aus und weist diese periodisch
nach.
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5 Leistungsabgrenzung

Ausdriicklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind folgende Leistungen:

Stand

Bereitstellung der technischen Infrastruktur
Die Bereitstellung aller zentralen wie dezentralen Hardware- und Systemsoftwarekomponenten,
die fur den Betrieb des Backendverfahrens erforderlich sind, muss gesondert vereinbart werden:

o Die Bereitstellung der Infrastruktur im Rechenzentrum wird ausfihrlich in der
Leistungsvereinbarung SLA RZ Teil A und Teil B beschrieben.

o Die Bereitstellung der Netzinfrastruktur ist nicht Gegenstand dieser
Leistungsvereinbarung.

o Client-Komponenten und der Support von Client-Komponenten sind nicht Bestandteil
dieser Leistungsvereinbarung.

Beratung

Eine Beratung des Auftraggebers (oder anwendender Fachbereiche) in allgemeinen wie
verfahrensspezifischen technischen oder fachlichen Fragestellungen ist nicht Bestandteil dieser
Vereinbarung.

Fachliches Verfahrensmanagement

Leistungen zum Verfahrensmanagement, die tber die technische Bereitstellung und den
technischen Betrieb des Backendverfahrens im Dataport-Rechenzentrum hinausgehen, sind nicht
Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

Fir das fachliche Verfahrensmanagement bietet der Auftragnehmer eine gesonderte
Leistungsvereinbarung an (SLA Fachliches Verfahrensmanagement). Das Fachliche
Verfahrensmanagement beinhaltet alle Aufgaben, die dem fachlichen Betrieb des
Backendverfahrens zuzuordnen sind, z. B.

o fachliche Bewertung neuer Versionen,
o Zusammenstellung neuer Fachanwendungspakete,

o Erstellung von (Installations- und Konfigurations-)Vorgaben fur das technische
Verfahrensmanagement,

o Herstellerkontakte,
o funktionaler Test der Fachanwendung.

Sicherheitsmanagement

Fir die Nutzung des Dataport Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und die
Dokumentation des Umsetzungsstandes der Sicherheitsmal3nahmen im Backendverfahren auf
Basis von IT-Grundschutz bietet der Auftragnehmer eine gesonderte Leistungsvereinbarung
(Security Service Level Agreement, SSLA) an.

Durchfihrung von Audits und Projekten

Projektleistungen zur Einfiihrung bzw. Inbetriebnahme neuer Backendverfahren sind in dieser
Vereinbarung nicht enthalten. Dies gilt auch fiir die Durchfiihrung von speziellen Untersuchungs-
oder Zulassungsverfahren (Audits).
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6 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
daflr verantwortlich, dass ,D* die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatsachlich erfolgreich durchfiihrt.

D = Durchfihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung und “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fiir
Mitwirkung Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.

,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei Gber die Durchfiihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. I ist rein passiv.
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1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der verfahrensspezifischen Leistungen
zum technischen Verfahrensmanagement. In dieser Leistungsvereinbarung erfolgt die Ausgestaltung und
Konkretisierung der im allgemeingultigen Teil A beschriebenen Leistungen des technischen
Verfahrensmanagements zum Backendverfahren Einbirgerung.

1.2 Beschreibung des Backendverfahrens

Das Verfahren Einblrgerung unterstiitzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtamtes Bremen bei
den notwendigen Verfahrensschritten vom Antrag auf die deutsche Staatsbiirgerschaft bis zur
Aushandigung der Urkunde.

Das Backendverfahren wird beim Auftragnehmer betrieben.
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2 Leistungsbeschreibung

2.1 Verfahrensinfrastruktur

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagements werden fir die zum Backendverfahren
Einblrgerung im Rechenzentrum des Auftragnehmers bereitgestellte Infrastruktur erbracht. Die
Spezifikation der Infrastruktur wird im Service Level Agreement RZ verfahrensspezifischen Teil (Teil B)
beschrieben.

Das technische Verfahrensmanagement erfolgt fir folgende Umgebungen:

¢ Qualitatssicherungsumgebung

e Produktionsumgebung

2.2 Schnittstellen zu anderen Backendverfahren

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements werden nachfolgend benannte Schnittstellen zu
den einzelnen Umgebungen berlcksichtigt:

¢ Qualitatssicherungsumgebung
Es existieren folgende Schnittstellen:

e Produktionsumgebung
Es existieren folgende Schnittstellen:

2.3 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

Stand Service Level Agreement Technisches Verfahrensmanagement Seite 4 von 9
SLA v1.4 vom 19.04.2016 - verfahrensspezifischer Teil (Teil B) -



dataport

1O

2.4 Leistungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens

2.4.1Erstellen der Verfahrensarchitektur / Implementierung
Die Erstellung der Verfahrensarchitektur (bzw. Implementierung des Backendverfahrens) erfolgt

¢ im Rahmen der bestehenden Service Standards

Es handelt sich um eine einmalige Leistung.

2.4.2Migrationsleistungen
Migrationsleistungen sind nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung.

2.4.3Installation und Konfiguration

Das technische Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die system-
technische Konfiguration und das Ausfiihren gemaf der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten
Dritten) vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausfihrung von
Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

2.4.4Betrieb und Bereitstellung

Die Fachanwendung ist im Sinne des technischen Verfahrensmanagements bereitgestellt, wenn die
Fachanwendung und ggf. definierte Programmteile auf der Infrastruktur im Rechenzentrum starten.

Der Auftragnehmer ist fiir die Bereitstellung der lauffahigen Fachanwendung verantwortlich. Dabei halt er
fachliche Verfahrens- und Anwendungskenntnisse nur insoweit vor, wie diese fiir diese Bereitstellung
notwendig sind.

2.4.5Changemanagement

Der Auftragnehmer fiihrt alle Anderungen an der Installation in einem nach ITIL konzipierten und
geregelten Change-Management-Prozesses durch.

Gdf. notwendige Leistungen des Software-Herstellers werden vom Auftraggeber beauftragt. Entstehen
dadurch Aufwande beim Auftragnehmer tragt diese ebenfalls der Auftraggeber.
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2.4.6Betrieb und Implementierung von Sicherheitskomponenten

Um Zugriffe auf Backendverfahren aus dem Internet zu realisieren, sind besondere sicherheitstechnische
Mafnahmen notwendig.

Fir den Ubergang in das gesicherte Intranet wird mindestens eine Sicherheitskomponente (Application
Layer Gateway, Web Application Firewall, etc.) bendétigt, welche den Datenverkehr untersucht und den
Zugriff bei verdachtigen Inhalten unterbindet. Das Risiko vor Angriffen wie z.B. SQL Injektion und Cross-
Site Scripting wird hierdurch minimiert.

Die Implementierung und Pflege dieser Komponente kann i.d.R. nur in Zusammenarbeit mit dem
Softwarehersteller der Fachanwendung erfolgen. Die Lauffahigkeit liegt somit nicht allein in der
Verantwortung des Auftragnehmers.

Anderungen am Backendverfahren kénnen dazu fiihren, dass Anpassungen der Sicherheitsregeln
notwendig werden.

Die Entwicklung solcher Sicherheitslésungen ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

Die Bereitstellung bestehender Lésungen, wie z.B. ModSecurity in Verbindung mit dem Apache
Webserver, beinhaltet die folgenden Punkte.

e Installation des Moduls in einem durch den Auftragnehmer installierten/konfigurierten Apache
Webserver

e Aktivierung definierter Regeln aus dem ModSecurity Core Rule Set (CRS)
e Patchmanagement der Regeln

Anwendungsspezifische Anpassungen der Regeln sind nicht inkludiert, sofern diese den ordnungs-
gemalien Betrieb der Fachanwendung verhindern.

Die Deaktivierung erfordert zusatzlich eine Zustimmung des Sicherheitsmanagements des
Auftragnehmers.

2.4.7 Patchmanagement

Der Auftragnehmer stellt durch das Patchmanagement sicher, dass alle Systemkomponenten des
Backendverfahrens uber einen aktuellen Softwarestand verfigen.

Patchmanagement ist notwendig, damit ein sicherer Betrieb im Sinne des BSI Grundschutzes
gewabhrleistet werden kann.

Im Rahmen des Patchmanagement werden regelmaRig in Abhangigkeit einer Risikoeinschatzung des
Auftragnehmers alle Systemkomponenten mit den von den Herstellern bereitgestellten Programm-
aktualisierungen versorgt.

Die Anderungen erfolgen im Rahmen eines Changemanagement Prozesses.

Der Auftragnehmer behalt sich vor, MalRhahmen die zur Risikominimierung des Rechenzentrumsbetriebs
notwendig sind zu Lasten des Auftraggebers vorzunehmen. Dies ist insbesondere zu prifen, wenn nach
Vorgabe des Auftraggebers Versionen fir Systemkomponenten eingesetzt werden, die vom jeweiligen
Hersteller nicht mehr supportet werden (end of life) und dadurch fir andere Kunden ein Betriebsrisiko
darstellen.
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2.4.8Regelungen zum Service Request Management
Service Requests werden vom Auftraggeber per E-Mail an folgendes Funktionspostfach eingestellt:

Die Bearbeitung wird beim Auftragnehmer im Rahmen des Change-Prozesses sichergestellt.

2.5 Leistungsbeschrankungen zur Bereitstellung des
Backendverfahrens

2.5.1Leistungsbeschrankung bei manuellem, schreibenden Zugriff auf den
Fileservice des Backendverfahrens

Wenn der Auftraggeber fir Benutzer manuellen, schreibenden Zugriff auf den Fileservice des

Backendverfahrens beauftragt, ist ein ITIL konformer IT-Betrieb nur eingeschrankt maoglich.

Der zum Backendverfahren zugehorige Fileservice liegt in Bezug auf das technische
Verfahrensmanagement in der Verantwortung des Auftraggebers.

Fehler und Produktionsausfalle der Fachapplikation, die auf fehlerhaften Fileservice zurlickzufihren sind,
werden nicht auf die vereinbarte Zielverfligbarkeit des definierten Services (Servicelevel) angerechnet.

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements werden nachfolgend benannte Backendverfahrens-
Fileservices bereitgestellt:

e File-Share zur Ablage der Verfahrenslogs (fur Zugriff durch fachliche Verfahrensmanager des
Auftraggebers). GroRRe: 1 GB

2.6 Serviceklassifikation

Fir das technische Verfahrensmanagement wird folgende Auspragung vereinbart:

Klasse Spezifikation der Leistungsklasse

2.7 Lizenzleistungen fur die Fachanwendung

Folgende Lizenzleistungen werden vereinbart:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Fachanwendung kostenlos zur Verfigung.
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3 Service Level

Die im Servicekatalog beschriebenen Service Level (Economy, Standard, Premium) sind bezlglich des
technischen Verfahrensmanagements in den einzelnen Umgebungen wie folgt definiert:

e Produktionsumgebung
Der Service Level fir Produktionsumgebungen des technischen Verfahrensmanagements
entspricht dem im RZ SLA Teil B hinterlegten Service Level.

e Qualitatssicherungsumgebung
Fir Referenzumgebungen gelten keine Service Level fiir das technische Verfahrensmanagement.

3.1 Erweilterte Servicezeiten

Eine erweiterte Servicezeit ist nicht Bestandteil der Leistungsvereinbarung.

3.2 Rufbereitschaft

Eine Rufbereitschaft ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

3.3 Stdérungsannahme
Die Stérungsannahme ist im SLA BASIS geregelt.

3.4 Reporting
Die Einhaltung der Service Level weist der Auftragnehmer ber folgende Berichte nach:

¢ Incident-Report einmal jahrlich
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4 Leistungsabgrenzung

Ausdriicklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind
(verfahrensspezifische Erganzungen zu Kapitel 5 in Teil A):

e Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
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»Integrierten Dataport Oracle Services®,
nachfolgend IDOS genannt
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1 Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer bietet mit dem ,Integrierten Dataport Oracle Service* (nachfolgend IDOS genannt)
einen Service zur Erflllung fachspezifischer Anforderungen des Auftraggebers mit der Zielsetzung die IT
effizienter zu gestalten und den Auftraggeber in die Lage zu versetzen, skalierbare, flexible und
zuverlassige Oracle - Leistungen zu nutzen.

Der Auftragnehmer hat dazu mit | @ 28.02.2014 einen Vertrag

geschlossen.
Im Rahmen dieses Vertrages mit Oracle hat der Auftragnehmer Lizenzen sowie den erforderlichen Support
fur einen festgelegten Oracle — Produktumfang beschafft und ist berechtigt, daraus Leistungen fiir Zwecke

des Auftraggebers zu erbringen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Produktumfang bedarfsorientiert zu
erweitern.

1.2 Hinweise

Ansprechpartner des Auftraggebers fiir die Bereitstellung und Nutzung von IDOS sind
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2 Leistungsbeschreibung

Mit IDOS stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Leistungen zur Verfligung:

e Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement durch den Auftragnehmer.
e Bereitstellung und Nutzung von IDOS.

«  Support direkt durch G

Der konkrete Leistungsgegenstand zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ergibt sich aus
den nachfolgenden Ausfuhrungen.

2.1 Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Koordination und Klarung von Fragestellungen im Zusammenhang mit der vertragskonformen

Nutzung von IDOS.
b) Sicherstellung der Compliance, d.h., Sicherstellung der Einhaltung der Oracle Lizenzbedingungen.
c) Kontinuierliche Fortschreibung der Lizenzbilanz.
d) RegelmaRige Bereitstellung der fir die zentrale Lizenzbilanz des Auftragnehmers erforderlichen
Informationen.

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers:
e) Keine.

2.2 Bereitstellung und Nutzung von IDOS

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Bereitstellung der Oracle-Produkte
i. Der Auftragnehmer stellt fir den beauftragten Betrieb einer Fachanwendung / Applikation
unter Nutzung von IDOS die bendétigten Produkte intern bereit.
b) Nutzerkreis
i Der Auftragnehmer nutzt die Produkte zur Erflillung des vom Auftraggeber beauftragten
Betriebs der Fachanwendung / Applikation.

Mengen und Preise:
ii. Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem EVB-IT Vertrag oder aus einem

ggf. beiliegendem Preisblatt.
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2.3 Support direkt durch G

Fir die Erbringung des Supports direkt durch die gelten die jeweils

aktuellen Oracle Software Technical Suiiort Policies, die Oracle hier veroffentlicht:

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Der Auftragnehmer wendet sich im Rahmen des gesondert beauftragten Betriebs einer
Fachanwendung / Applikation bzw. vereinbarten Database Services (siehe auch Dataport

Servicekatalog) im Bedarfsfall direkt an |

Mengen und Preise:
b) Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem EVB-IT Vertrag oder aus einem ggf.

beiliegendem Preisblatt.

3 Mengen und Preise

Fir die Nutzung von IDOS und die Bereitstellung des Supports werden Entgelte in Rechnung gestellt.
Diese sind im EVB-IT Vertrag oder in einem ggf. beiliegendem Preisblatt niedergelegt.
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