EVB-IT Dienstvertrag

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V9214/3016010
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Vertrag iiber die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Zwischen
Senator fiir Inneres 101
I Organisation, IT, eGovernment, Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

- im Folgenden ,Auftraggeber” genannt —

Dataport
Anstalt des &ffentlichen Rechts

Altenholzer Strafie 10 - 14
24161 Altenholz

— im Folgenden ,Auftragnehmer” genannt —

wird folgender Vertrag geschlossen:

1.2

1.3

2.2

Vertragsgegenstand und Verglitung
Projekt-/Vartragsbezeichnung

Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens SC-OWI im Rechenzenirum sowie Technisches
Verfahrensmanagement

Fir alte in diesem Verirag genannten Betrdge gilt einheitlich der Euro als Wahrung.

Die Leistungen des Aufiragnehmers werden

B nach Aufwand geméaf Nummer 5.1

B zum Festpreis gemal Nummer 5.2

zuzliglich Reise- und Nebenkosten — soweit in Nummer 5.3 vereinbart — vergiitet,

Vertragsbestandteile
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:

— dieser Vertrag (Seiten 1 bis 8) mit Anlage{n) Nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 und 5

— Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (AGV) in der bei Ver‘tragsschluss geltenden Fassung (s.
11.1)

— Dataport Datenschutz-Leitlinie liber technische und organisatorische Mafinahmen bei der Datenverarbei-
tung im Auftrag (s. 11.1)

~ Erganzende Verlragsbedingungen fir die Erbringung von IT-Dienstieistungen (EVB-IT Dlenstlmstung) in
der bei Vertragsschiuss geltenden Fassung

- Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen — ausgenommen Bauleistungen — Teil B (VOL/B) in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung

Weitere Geschéftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstlelstung definiert. o
Fassung vom 01, April 2002, guitig ab 01. Mai 2002 -I
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3 Art und Umfang der Dienstleistungen
31 Art der Dienstleistungen

Der Auftragnehmer erbringt flir den Auftraggeber folgende Dienstleistungen:
3.1.1 [ Beratung
3.1.2 [0 Projektleitungsunterstitzung
31.3 [ Schulung :
3.1.4 [ Einfihrungsunterstitzung
3.1.5 [ Betreiberleistungen
3.1.6 [ Benutzerunterstiitzungsleistungen
3.1.7 [ Providerleistungen ohne inhaltsverantwortlichkeit
3.1.8 sonstige Dienstleistungen: gemdl Anlage 2a, 2b, 3a, 3b, 4und 5

3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers

3.21 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungeh ergibt sich aus

] folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom

Anlage(n) Nr.

B der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers

SLA RZ Tell A Anlage(n) Nr. 2a
SLARZ Teil B Anlage(n) Nr. 2b
SLA Technisches Verfahfensmanagement Teil A Anlage(n) Nr. 3a
SLA Technisches Verfahrensmanagemeant Teil B _ Anlage(n) Nr. 3b
Vereinbarung Uber die Bereitstellung und Nutzung sowie Support Anlage(n) Nr. 4

der Integrierten Dataport Oracle Services", nachfolgend IDOS genannt

Versinbarung liber Sicherheitsmafinahmen fiir den Fernzugriff Anlage(n) Nr. 5

] folgenden weiteren Dokumenten:

Ansprechpartner Anlage{n} Nr. 1

Es gelten die Dokumente in
[l obiger Reihenfolge
folgender Reihenfolge: 1, 2b, 2a, 3b, 33, 4,5

322 [ Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Verdnderungen des Standes der Technik hin-
weisen, wenn diese fur den Aufiragnehmer erkennbar mafigeblichen Einfluss auf die Art der Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen haben.

3.2.3  Besondere Leistungsanforderungen (z. B. Service-Level-Agreements Uiber Reaktionszeiten):

a3 Verglitungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers

Vergiitungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind
a) die Mitwirkungsleistungen des Aufiraggebers gemaf Nummer 8

b) folgende weitere Faktoren:

Die mit * gekennzelchneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstlsisiung definiert. [
Fassung vom 01. April 2002, gliltig ab 01, Mal 2002 -l
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4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum

4.1 Ort der Dienstleistungen in den R&umlichkeiten des Auftragnehmers
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4.2 Zeitrdume der Dienstleistungen

Leistungen (gemal Nummer 3.1)
Beginn

GemaRa s a0
| Gestattung der IDOS-Nutzung 1 01.12.2017
’ ..101122017

4.3 Zeiten der Dienstleistungen

Ende .

Geplanter Leistungszeltraum

......................................

Beglnn

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht gem. SLA RZ Teil A Pkt.4.3, SLA RZ Teil B Pkt.4.1, SLA

TVM Teil A Pkt. 4, ggfs. SLA TVM Teil B Pkt. 3

431  wahrend der Ublichen Geschéftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (aufler an Samstagen und Feiertagen)
Maontag bis Donnerstag von bis Uhr
Freitag bis von bis Uhr
4.3.2  wahrend sonstiger Zeiten
. bis von bis Uhr
bis von bis Uhr
an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von bis Uhr
5 Vergltung gem. Leistungsnachweis Diensileistung
5.1 B Vergiitung nach Aufwand
] ohne Obergrenze
O mit einer Obergrenze in Hhe von €
Bezeichnung des Personais/der Leistung Preis innerhalb

{Leistungskategorie)

{Pos. | SAP-Artikel- |
i Nr. Nr. ;

Adikelbezelchnungl-code
120001062

| DP-MSS-STO/SANN;
: in der Leistung sind [ Mengeneinheiten
genthalten jede weltere
: DP-MSS- BACK/30;
in der Leistung sind [ Mengeneinheiten
genthaiten jede weltere
 DP-MSS-STO/FSN;

in der Leistung sind [Jj Mengeneinheiten
"enthalten }ede we:tere

21010345 berwachung des Fernzugrms
"'Bie Abrechnung erfoigt nach Autwand, "
Reisezeiten
B4 Reisezeiten werden nicht gesondert verglitet
[0 Reisezeiten werden vergitet geman

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstieistung definiert.
Fassung vom 01. April 2002, glltig ab 01. Mal 2002
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Rechnungsstellung .
Die Rechnungsstellung erfolgt X kalendermonatiich nachtréglich gem. Leistungsnachweis
{Position 4)
X gemiR 5.2 {Position 1-3)

Der Leistungsnachweis filr Peréonalieistungen wird kalendermonatlich nachtraglich erstelit und zugesandt. Er
gilt fir jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nichf innerhalb von 14 Kalendertagen
nach Erhalt Einw&nde geltend macht.

Aufwandsbezogene Abrechnungen zu ‘Beginn des Kalenderjahres erfolgen auf Basis der letztmalig zuvor er-
folgten Rechnungsstellung vorléufig, falls bereits zuvor Leistungen in Rechnung gestelit wurden. Sofern eine
Korrektur der abzurechnenden Mengen erforderlich ist, erfolgt diese mit der darauffolgenden Rechnungsstel-

lung.

Vergiitungsvorbehalt

Es wird ein Vergitungsvorbehalt vereinbart
B4 gemak Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstieistung B
] anderweitige Regelung gemaf Anlage Nr. .

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. s
Fassung vom 01. April 2002, giiltig ab 01. Mai 2002 -l
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52 iX] Festpreis

Fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dlenstlelstungen zahlt der Auﬂraggeber einen einmaligen
Festprels in Hdhe von msgesamt 30.462,00 €.

Artikelbezeichnung/- i
code i i einheit i Einzelpreis | Gesamtpreis !

20000139 Implementation des Ver-
fahrens

21010345 Elnrlchtung Control M furw
OpenFT-File Transfers

21010345 “EII'II'IChtUI'Ig Flle Transfer h

uber OpenFT

20001298 E|nr|chtung Fernzugrlffs 5-
sung

102330108 :DP- MSS LIZIDBOISIN
{IDOS-Nutz

Fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstlelstungen zahlt der Aufiraggeber einen jahrlichen
Festpreis in Héhe von insgesamt 278.585,03 €.

Der jahrliche Festpreis setzt sich wie foigt zusammen:
Rechenzenirumsleistungen gemal Dataport Servicekatalog

ESAP-Artikel-- Artikelbezeichnung/- ; i Mengen- P
‘ Nr. code i Menge : einheit : Einzelpreis | Gesamtpreis i

120000994 DP MSS-APPS/ALISMIN
120000003 © | DP-MSS-APPS/AMISIWIN
20001073 DP MSS APPSICllnxTS f
20001037  © DP MSS DBIASISIOracIe
20001972 DP MSS STOIFSN

20001062 | DP-MSS-STO/SANN
20001064 SS-BACK/30
20001131 | DP- mss- M|

o (IDOS Supporl)

Weitere Komponente
121010345 | Retrieb fir Control-M fir - |
OpenFT—F|Ie Transfers

21010345 h Laufender Betrieb Flle-
Transfer uber OpenFT

20001299 b Fernzugnffslosung

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festprelses erfolgt nach Leistungserbringung.

Die Rechnungsstellung des jahriichen Festpreises erfolgt anteilig jeweils zum 01.des jeweiligen Kalen-
dermonats.

Die Vergiltung der Leistung fur IDOS wird immer fiir ein ganzes Supportjahr {ein Jahr ab dem Leistungs-
beginn fiir IDOS gem. Nr. 4.2} fallig. Wird der Vertrag vor Ablauf eines Supportjahres beendet, so hat
der Auftraggeber trotz dessen die gesamte Jahresverglitung zu zahlen.

Der Auftragnehmer behélt sich eine Preisénderung geman seinem jeweils glitigen Leistungsverzeichnis
vor. Sofern die vorgenannten Preise nicht im Leistungsverzeichnis abgebildet sind, gilt Ziffer 6.4 EVB-IT

Die mit * gekeni S BHIGIE Eiyritte sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. EVB .

Fassung vormn 01. April 2002, glltig ab 01. Mai 2002
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d Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart:

53 Reisekosten und Nebenkosten
d Reisekosten werden nicht gesondert vergitet
[0 Reisekosten werden vergiiet geman
Bd Nebenkosten werdén nicht gesondert vergttet

[0 Nebenkosten werden vergiltet geman

6 Rechte an den verkérperten Dienstleistunasergebnissen
(erganzend zu / abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstieistung}
6.1 O Ergénzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen

und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht Ubertragbare Nutzungsrech-
te* an den Dienstleistungsergebnissen einzurdumen:

6.2 [ Ergénzend zu Ziffer 4 EVE-IT Diensfleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen
und Einrichtungen auRerhalb seines Berelches einfache, nicht libertragbare Nutzungsrechte* an den
Dienstleistungsergebnissen einzurdumen: .

6.3 dd Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung raumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das aus-
schliefliche, dauerhafte, unbeschrankte, unwiderrufliche und Gbertragbare Mutzungsrecht an den
Dienstleistungsergebnissen, Zwischenergebnissen und vereinbarungsgemal bei der Vertragserfil-
lung ersiellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch fiir die Hilfsmittel, die der Auftragnehmer bei
der Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat. Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwen-
dung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, be-

rechtigt.
6.4 [ Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen
7 Verantwortliche Ansprechpartner siehe Anlage 1
des Auftraggebers:

des Auftragnehmers:

8 Mitwirkunasleistungen des Auftraggebers

4 Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technlk Dokumente)
werden vereinbart: :

8.1 Der Auftraggeber benennt gem. Anlage 1 Ansprechpartner mindestens zwei Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als AnsprechpartnerinnenfAnsprechpartner zur Verfligung
stehen.

8.2 Anderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverziiglich schriftlich mitzuteilen, Hierflir wird ei-

ne neue Anlage 1 vom Auftraggeber ausgefiillt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kun-

denbetreuer zu * ‘erfligung gestellt. Die neue Anlaae ist an
'u senden.

8.2 gem. Anlage SLA RZ Tell A Pkt. 2.3, SLA RZ Teil B Pkt. 2.1, SLA TVM Teil A Pkt. 2.1 und SLA
FVM Pkt. 3.1

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. []
Fassung vom 01. April 2002, giiltig ab 01. Mai 2002 -l
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1"

11.1.
11.2.

11.4,

11.6.
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Schlichtungsverfahren
O Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart:

Versicherung

O Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshtchstsummen gemat Ziffer 8.2,1 EVB-IT Dienst-
leistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktiiblichen
deutschen industriehaftpflichtversicherung oder vargleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat

~ der EU entspricht.

Sonstige Vereinbarungen
Die AGV und die Dataport Datenschutz-Leitlinie sind im Internet unte reriffentlicht,

Die aus diesem Vertrag seitens des Auffragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ih-
rer Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunki des Vertragsschlusses nicht der Um-
satzsteuer. Sollte sich durch Anderungen tatsachlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch ei-
ne Steuerbehdrde eine Umsaizsteuerpflicht ergeben und der Aufiragnehmer insoweit durch eine Steuerbe-
hérde in Anspruch genommen werden, hat der Aufiraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer
in voller Hbhe zu erstatten, ggf. auch rickwirkend.

Die Vertragspartner vereinbaren iiber die Vertragsinhalie Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegenstehen.

Bremer Informationsfreiheitsgesetz

11.4.1. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG). Er wird gema&n
§ 11 im zentralen elekironischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen verdffentlicht.
Unabhéngig von einer Verdffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsantrdgen nach dem
BremIFG sein. .

1142 O Optionale Erkidrung der Nichtveréffentlichung
Der Aufiraggeber erklari mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im
Informationsregister verdffentlichen wird. Solite wahrend der Veriragslaufzeit eine Absicht zur Verdf-
fentiichung entstehen, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverziiglich informieren.

Mit diesem Vertrag werden die Vorvereinbarungen 4900786 abgeldst. Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien bestimmen sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschliefilich nach diesem Vertrag.

Die IDOS-Leistungen gem4R Nr. 4.2 bezieht der Auftragnehmer von Unteraufiragnehmern. Sofern Anderun-
gen in der Leistungserbringung der Unteraufiragnehmer vom Auftragnehmer akzeptiert werden miissen, ver-
einbarte IDOS-Produkie sich dndern oder der Servicekatalog hinsichtlich der IDOS-Leistungen insbesondere
aus diesen Grunden ge#ndert werden muss, wird dies direkte Auswirkungen auf die Leistungserbringungs-
schuid des Auftragnehmers und somit Auswirkungen auf diesen Vertrag haben. Daraus resultieri dann eine
Anpassung der Leistungsinhalte und/oder der Verglitung dieses Vertrags. Eine solche Anpassung wird erst-
malig zum 28.02.2018 notwendig. ‘

Andert sich der Leistungsinhalt, wird der Auftraggeber vom Auftragnehmer hierliber 3 Monate im Voraus in
Textform informiert. Dem Aufiraggeber steht in diesem Fall ein Widerspruchsrecht innerhalb von 4 Wochen
nach Zugang der Information des Auftragnehmers zu. Solite der Auftraggeber der Lemtungsanderung nicht
innerhalb dieser Frist widersprechen, gilt dies als Zustimmung zur Leistungs&nderung.

Solite der Auftraggeber der Anderung widersprechen, steht den beiden Vertragsparteien ein Sonderkdndi-
gungsrecht dieses Vertrags mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende zu. Die geseizlichen Kindigungs-
regelungen bleiben hierdurch unberiihrt,

Anderi sich die Verglitung dieses Vertrags greift Punkt 3.1.2 der AGV.,

- Dieser Vertrag beginnt nach Absprache mit dem Auffraggeber voraussichtlich am 01.12.2017 und gilt far un-
bestimmte Zeit. Er kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten zum 31.12.2018 gek{indigt wer-
den. Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten gekUndlgt
werden. Die Kiindigung bedarf der Textform.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstisistung definiert. []
Fassung vom 01. April 2002, glltig ab 01. Mai 2002 . -l
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11.8. Die im Namen des Auftraggebers gegeniiber dem Aufiragnehmer zur Erteilung von Auftréigen bzw. ergén-

zenden Welsungen zu technischen und organisatorischen Mafinahmen im Rahmen der Auftragsdatenverar-
bsitung berechtigten Personen {(Auftragsberechtigte), sind vom Auftraggeber mit Abschiuss des Vertrages in
Textform zu benennen und Anderungen wiahrend der Vertragslaufzeit unverztiglich in Textform mitzuteilen.

Bremen , 25.07.2017 Bremen .

Ort Datum Ort Lrawiii

Dier mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definjert.
Fassung vom 01. April 2002, glitig ab 01. Mai 2002



Anlage 1 zum V9214/3016010

Ansprechpartner
zum Vertrag Uber die Beschaffung von IT-Dienstleistungen
Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des Verfahrens SC-OWI im Rechenzentrum sowie Technisches
Verfahrensmanagement

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:
Auftraggeber: Senator fiir Inneres 101
Organisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung
Contrescarpe 22/24 '
28203 Bremen

Rechnungsempfinger: Sénator fiir Inneres 101
Organisation, IT, eGovernment,
Verwaltungsmodernisierung

Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

Der Rechnungsempfanger ist immer auch der Mahnungsempfénger.

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers gem. Nr. 7 EVB-IT:

Vertragliche Ansprechpartner des
Auftraggebers gem. Nr, 7 EVB-IT

" Fachliche Ansprechpartner des
Auftraggebers gem. Nr. 8.1:

Technische Ansprechpartner des
Auftraggebers:

Andern sich die Ansprechpariner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. Nr. 8.2 EVB-IT ohne die Einleitung
eines Anderungsvertrages ausgetauscht.

on , Datum

Seite 1 von1



Anlage 2a zum V9214/3016010

dataport

|l DIII

Service Level Agreement
Bereitstellung der Infrastruktur und Betrieb des

Verfahrens SC-OWI im Rechenzentrum

Allgemeiner Teil (Teil A)

far den

Senator fiur Inneres 101
Contrescarpe 22/24
28203 Bremen

nachfolgend Auftraggeber

Version: 2.1
Stand: 14.06.2013

20.04.2012 Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 1 von 19
- Allgemeiner Teil (Teil A) -
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1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT Ressourcen einschlief3lich Hardware und systemnaher
Software sowie IT Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfligung
(im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement,
SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt. Dartiber hinaus beschreibt das Dokument die
Systemumgebung, die Aufgaben und Zusténdigkeiten vom Auftragnehmer und vom Auftraggeber, sowie
die vereinbarten Leistungskennzahlen (Service Levels).

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthélt die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Regelung von allgemeinen Rechten und Pflichten von Auftraggeber
und Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Anderung bzw. Kiindigung der Vereinbarung sowie
Ubergangsbestimmungen.

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten
Rechenzentrumsleistungen sowie der flr einen reibungslosen Betrieb erforderlichen Dienstleistungen.
Bestandteil der Leistungsbeschreibungen ist die in diesem Dokument beschriebene Verteilung von
Aufgaben und Zusténdigkeiten zwischen Auftraggeber und Dienstleister (VDBI — Erlauterungen s. Pkt.
5.1).

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Definition von Leistungskennzahlen und ihrer Messverfahren (z. B.
Verfligbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und Vereinbarungen
Uber die zu erreichende Leistungsqualitat (Service Level Objectives).

Erlauterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im
Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualitat und des Leistungsumfangs im
Kapitel 3 beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Beschreibung des Fachverfahrens

Die Beschreibung des Fachverfahrens und der zu Grunde liegenden L6sung erfolgt im Teil B.

2.2 Changemanagement

Das Changemanagement erfolgt in einem geregelten Prozess. Es ist die Aufgabe des
Changemanagements sicherzustellen, dass standardisierte Vorgehensweisen zur Durchfiihrung von
Verédnderungen existieren und effizient genutzt werden.

Der Auftragnehmer erbringt folgende Leistungen im Rahmen des Changemanagements fr den
Rechenzentrumsbetrieb.

2.2.1Changes mit vorab gegebener Zustimmung

Der Auftraggeber stimmt mit Abschluss dieses Vertrages allen Anderungen an der Hardware, am
Betriebssystem oder in den systemnahen Diensten, die die Integritat oder Verfugbarkeit des Verfahrens-
oder des Services nicht beriihren zu.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Prifung des Anderungsbedarfs V,D I, B

Durchfiihrung in einer Testumgebung einschlief3lich der Dokumentation, wenn im V,D I, B

Leistungsumfang enthalten.

Umsetzung der in der Testumgebung getesteten Anderungen in der V,D I, B

Produktionsumgebung im vertraglich festgelegten Wartungsfenster und Ergéanzung der

Systemdokumentation

Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Anderung V, D I, B

erforderlich wird
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2.2.2Changes mit Zustimmung des Auftraggebers

Der Auftragnehmer holt firr alle Anderungen, die die Integritat oder Verfiigbarkeit des Verfahrens- oder des
Services beriihren die jeweilige Zustimmung des Auftraggebers ein. Dies gilt auch fiir Anderungen an den
Verfahren und Services selbst.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Ermittlung des Anderungsbedarfs durch den Auftragnehmer oder Beauftragung durch V,D V, D
den Auftraggeber.

Bei Ermittlung des Anderungs_pedarfs durch den Auftragnehmer wird dem Auftraggeber V,D I, B
oder seinen Beauftragten ein Anderungsantrag schriftlich oder per E-Mail zur
Zustimmung Ubermittelt.

Durchfithrung von genehmigten Anderungen in einer Testumgebung (sofern beauftragt) V,D I, B
einschlie3lich der Dokumentation des Auftraggebers unter Beriicksichtigung der in
Beauftragung enthaltenen Dringlichkeitsangabe.

Mitteilung der Testergebnisse (Testdokumentation und Stellungnahme) an den V,D I, B
Auftraggeber oder seinen Beauftragten.

Der Auftraggeber fuhrt den Test in der Testumgebung (sofern beauftragt) durch und 1,B V,D
beauftragt die Umsetzung der Anderungen in der Produktionsumgebung schriftlich oder

per E-Mail.

Abstimmung des Umsetzungszeitpunktes und ggf. notwendigen Wartungsfensters mit V,D I, B
dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten.

Durchfithrung der Anderungen in der Produktionsumgebung und Ergénzung der V,D I, B
Systemdokumentation.

Der Auftraggeber fuhrt Tests in der Produktionsumgebung durch und erklart die I, B V, D

Freigabe der Anderungen in der Produktionsumgebung schriftlich in Papierform oder in
Textform (Fax, E-Malil, etc.).

Anpassung der Verfahrensdokumentation, soweit dies durch eine Anderung V,D I, B
erforderlich wird.

2.2.3Freigabe

Mit der Freigabe des bezeichneten Freigabegegenstandes wird vereinbart, dass das System in der
existierenden Form genutzt werden soll. Fur Test und Freigabe von Verfahren ist der Auftraggeber
verantwortlich. Automatisierte Verfahren, die der Auftragnehmer in eigener Verantwortung betreibt, werden
vor ihrem erstmaligen Einsatz oder nach Anderungen getestet und freigegeben.

Die Freigabe von Test-, Schulungs- oder Produktivsystemen kann sowohl in Papier- als auch in Textform
(Fax, E-Mail, etc.) erfolgen. Im Falle von umfangreicheren Systemen kann ein Freigabeprotokoll neben
dem reinen Einverstéandnis zudem z.B. folgende Parameter festhalten:

e Konfigurationsstande
e Zusammenstellung und Bezeichnung der Datenbanken
e Benutzerhandbucher, technische Dokumentation

2.3 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die grundséatzlich in einer
besonderen Anlage geregelt sind.
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2.4 Kiundigungsmodalitaten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung
der Kiindigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die erforderlich sind, um den
Geschéftsbetrieb unter gednderten Bedingungen fortzusetzen.

Dazu gehdren unter anderem:

Eine aktuelle Darstellung der im Zusammenhang mit diesem Vertrag genutzten Hardware.

Eine aktuelle Aufstellung der fur den Systembetrieb installierten Software.

Die Ubergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist.

Eine aktuelle Version der eingesetzten Standardkonfigurationen.

Eine Dokumentation des eingesetzten Datensicherungssystems.

Ein Exemplar einer aktuellen Datensicherung bzw. eines Datenexportes.

Die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Auftrage.

o Jeweils eine Kopie der dem AG zuzuordnenden Handbiicher, Hand-Outs und Dokumentationen.

Am Ende des letzten Tages des Vertrages bzw. der tatsdchlichen Nutzung der Systeme sind vom
Auftragnehmer an den Auftraggeber zu Ubergeben:

e der aktuelle Datenbestand,

e der Bestand der gesicherten Daten,

e alle dem Auftraggeber zuzuordnenden mobilen Datentrager (z. B. Installations-CDs,
Sicherungsbéander)

Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer durch Vertragsende durchzufiihrenden
Migration mit. Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie
Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen fir individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten
werden vom Auftraggeber gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien
und Programme in seiner Systemumgebung zu l6schen.
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3 Leistungsbeschreibung

Fur den Betrieb des Verfahrens werden die im Teil B beschriebenen IT-Services durch den Auftragnehmer
erbracht. Dies beinhaltet die anteilige Nutzung der erforderlichen Systemkonfiguration (Host, Server,
Betriebssystem, betriebssystemnahe Software, Platten etc.) und alle notwendigen Services zur
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs.

3.1 Infrastruktur

Die Leistung des Auftragnehmers erfolgt ausschlie3lich auf unterstitzten Plattformen, die durch Hersteller
freigegebenen sind. Daraus ergibt sich regelmafig eine Verdnderung der Infrastruktur / Plattform. Um den
laufenden Betrieb zu sichern, werden diese Veranderungen fur den zentralen Teil nach Mal3gabe des
Auftragnehmers realisiert. Dies wird im Rahmen der Regelkiindigungsfristen angekundigt. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, die in seinem Auftrag gehostenen Verfahren und Komponenten rechtzeitig an
diese verénderten Anforderungen anzupassen.

3.1.1Rechenzentrum

Der Auftragnehmer stellt fiir den Betrieb der Rechnersysteme, die Bestandteil dieses Vertrages sind,
entsprechende Flache und Infrastruktur in den Standorten des Rechenzentrums (RZ) zur Verfugung. Die
RZ Infrastruktur weist folgende Charakteristika auf:

1. Aufstellung im Rechenzentrum des Auftragnehmers

2. Betrieb in gesicherter Rechenzentrumsumgebung mit Zutrittschutz und Zugangsschutz
BrandschutzmaRnahmen (fir die Systemraume Feuerschutz- Isolierung, Brandmeldezentrale,
Durchschaltung zur Feuerwehr, Léschvorrichtungen)

4. Zutrittskontrolle und Uberwachung in allen Gebaudebereichen, Personenvereinzelungsanlage im
Rechenzentrum, Einbruchmeldeanlage, Wachdienst (7x24) vor Ort

5. Redundante unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstrom und Klimatisierung

6. Bereitstellung der Server

7. Installation und Konfiguration der System-Software

8. Bereitstellung, Betrieb und Wartung der erforderlichen Server

9. Téagliche Datensicherung

10. Sachgerechte Lagerung der gesicherten Daten (Datensicherung, Diebstahl- u. Brandschutz)

11. Ricksichern / Wiederherstellen von Daten/Datenbank im Schadensfall

12. Nutzung zentraler Sicherungsinfrastruktur, Magnetbandarchiv

13. Bereitstellung und Verwalten von Speichermedien

14. System- und Applikationsmonitoring mit aktiver Prozessuberwachung

15. Problemanalyse und Stérungsbearbeitung

16. Einbindung der Infrastruktur in das LAN/WAN, Firewall

17. Automatische Uberwachung tiber Netzwerk-Management

18. Patchmanagement

19. Virenschutz
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3.1.2Netzwerk-Anbindung und Firewall

Bestandteil der Leistung ist die Anbindung der fir die Leistungserbringung erforderlichen Komponenten an
das LAN des Rechenzentrums bis zum Ubergabepunkt des WAN- bzw. Internet Providers.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-  Auftrag-

nehmer geber

Spezifikation der fur die Netzwerkkommunikation erforderlichen Protokolle und B, I V,D
Kommunikations-Ports (Kommunikations-Matrix)

Beauftragung und Umsetzung der Netzwerkfreischaltungen fiir Netzverbindungen, die V,D |
in der Verantwortung des Auftragnehmers liegen

Beauftragung von Netzfreischaltungen fur Netzverbindungen, die nicht in der B, | V,D
Verantwortung des Auftragnehmers liegen

3.1.3Serverbasierte Leistungen Windows und Unix

Der Auftragnehmer stellt fur die im Teil B spezifizierten Services zugesicherte Ressourcen bereit.
Zugesicherte Ressourcen werden durch Leistungsparameter beschrieben.

Es werden zwei verschiedene Konfigurationen der Plattform unterschieden (gilt auch fur virtuelle
Systeme):

e Fest zugewiesene Systemressourcen: Dem Auftraggeber stehen die Systemressourcen zur
ausschlieBlichen Nutzung zur Verfligung. Die Dimensionierung muss dabei den geplanten
Spitzen-Belastungen entsprechen. Die Konfiguration und Ressourcen der einzelnen Systeme sind
im Anhang angegeben und stehen dem Auftraggeber exklusiv zur Verfligung.

e Gemeinsam genutzte Systemressourcen: Hardware und ggf. Software wird von mehreren
Auftraggebern genutzt. Fir den Spitzenlastausgleich kénnen die Lastprofile aller beteiligten
Auftraggeber ganzheitlich betrachtet werden.

Zugesicherte Ressourcen fur Windows und UNIX
Die Leistungsbeschreibung beschreibt die jeweils bereitgestellten zugesicherten Ressourcen auf Basis
normalisierter Leistungseinheiten.

Leistungseinheiten zu zugesicherten Serverleistungen
e Hohe der zugesicherten Leistung (CPU-Kerne)
e Zugesicherter RAM Hauptspeicher
e Zugesicherte Speicherleistung (fir Daten und Programme)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Datenbankleistungen
e Hohe der zugesicherten Leistungen (CPU-Kerne)

Zugesicherter Hauptspeicher

Anzahl Instanzen

Anzahl Datenbanken

Zugesicherte Speicherleistung (fiir die Datenbanken)

Leistungseinheiten zu zugesicherten Speicherleistungen
e Bereitgestelle Speicherleistung in GB pro Jahr
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3.1.4Technisches Design

Der Auftragnehmer entwickelt eine technische Architektur und stimmt diese mit den Anforderungen des
Auftraggebers ab.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-  Auftrag-

nehmer geber

Informationsbereitstellung von relevanten Normen, Anwendungsarchitekturen und I, B V,D
Projektinitiativen

Abstimmung der applikationsrelevanten Teile des Technologieplans mit dem V,D |
Auftraggeber (initial und bei erforderlicher Anderung)

3.2 Bereitstellung

Bereitstellung umfasst alle MaRnahmen im Zusammenhang mit der Installation neuer oder erneuerter
Hardware- bzw. Systemsoftware-Komponenten.

Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten sind wie folgt geregelt:

3.2.1Systeme im Rechenzentrum

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Erweiterungen der technischen Infrastruktur V,D, B I
Bereitstellung der neuen / zusatzlichen Ressourcen (Server, Platten etc.) gemaf Teil B V,D I
Installation und Konfiguration von Hardware, Betriebssystem und betriebssystem naher V,D I

Software (z.B. Middleware) inkl. Einrichtung notwendiger User-Profile und
Zugriffsmechanismen, Installation von Komponenten zur Uberwachung und Steuerung
des Systems und fur die Ausgestaltung des Backup

Durchfiihrung der Datenmigration im Zusammenhang dem Austausch von V,D
Systemkomponenten. Ausgenommen sind Datenmigrationen in Folge einer
Neuimplementierung oder Plattformmigration.

Durchfiihrung geeigneter Tests bei allen Installationen, Umziligen, Erweiterungen, V,D
Veranderungen der systemtechnischen Infrastruktur

3.2.2Systeme in den Raumlichkeiten des Auftraggebers

Die Aufstellung von Systemen in den Raumlichkeiten des Auftraggebers ist moglich. Die inhaltliche
Ausgestaltung kann dem Teil B entnommen werden.
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3.3 Betrieb und Administration

Leistungen fur Betrieb und Administration sind alle MaRhahmen, die im Zusammenhang mit der laufenden
Verwaltung installierter Systeme und Softwareumgebungen (Betriebssystem, systemnahe Software)
erbracht werden, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Darunter fallen auch die Aufgaben zum
Backup & Recovery. Die Aufgaben und Zusténdigkeiten sind nachfolgend geregelt.

3.3.1Basisbetrieb

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Erstellung, Pflege und Bereitstellung Betriebshandbuch (BSI-Grundschutz) V,D B, |

Inhaltliche Abstimmung des Betriebshandbuchs mit dem Auftraggeber V,D B, |

Steuerung und Uberwachung der Systeme. Proaktives Erkennen und V,D I

Vermeiden von Stdrungen

Uberwachung der einzelnen Komponenten auf wesentliche KenngréRen wie CPU V, D I

Auslastung, Performance, Speicherressourcen und Stéranzeichen durch Einsatz
entsprechender System Monitoring Tools.

Sammlung und Ubermittlung von KenngréRen fiir die Anfertigung von Berichten V,D I

Beseitigung von Stérungen, Restart / Recovery von Systemkomponenten unter V,D I

Einhaltung der Eskalationsverfahren

Antwort auf Anfragen zu Stérungen und Problemen beim Kunden Vv, D I
V, D |

Durchfiihrung von Diagnoseprozeduren entsprechend der Betriebsanweisungen

Benennung moglicher Produktveréanderungen zur Leistungsoptimierung oder Vv, D I
Kostensenkung fir den Auftraggeber

Durchfiihrung und Koordination von Konfigurationsmanagement und Change Vv, D
Management fir alle betriebsrelevanten Bereiche

3.3.2Backup & Recovery

Abhangig von der gewahlten SLA-Klasse wird eine Zuordnung der Aufgaben und Zusténdigkeiten im Teil B
beschrieben.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-

nehmer
Definition von Backup Anforderungen und Aufbewahrungszeitrdumen ' V,D
Definition von Backup mit Zeitplanen, Vorgehensweisen, Parametern v,D |
Implementierung der System- und Datenbanksicherung v,D B, |
Durchfiihrung der Datensicherung von System- und Applikationsdaten entsprechend Vv, D |
der festgelegten Verfahrensweise (dezentral mit Unterstiitzung des Auftraggebers)
Durchfiihrung von Recovery MaRnahmen entsprechend der bestehenden Richtlinien V,D |

3.3.3User — Administration

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Bereitstellung der Auftraggeber relevanten Informationen und Vorgehensweisen, die fur 1, B V, D
das Berechtigungskonzept erforderlich sind
Definition von Richtlinien fur Administration (Berechtigungskonzept) V,D
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Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Beauftragung von Berechtigungséanderungen mit Bereitstellung der im Rahmen des D \%
Berechtigungskonzeptes definierten administrativen Daten (z. B. Personalnummer,
erforderliche Berechtigungsstufe) bei neuen, gednderten und ausscheidenden
Benutzern.

Einrichten und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen von Anwendern fir die D \%
einzelnen Systeme

Anfertigung von Berichten zu administrativen Tétigkeiten nach Abstimmung (z. B. V,D I, B
Statistik User neu, geéndert, gesamt fur verschiedene Systeme / Plattformen)

3.3.4Datenbank und Middleware Administration

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Bereitstellung der Vorgaben fiir das Anlegen, Upgrade und Refresh von Datenbanken V, D I

und Middleware Komponenten

Bereitstellung aller erforderlichen Informationen und Quellen (Datentréger) zur I, B V, D

Installation und Wiederherstellung der Datenbank- und Middlewarekomponenten

Erstinstallation, Upgrade und Refresh von Datenbanken und Middleware V,D

Pflege von Betriebsdokumentationen V, D

Uberwachung und Steuerung der Datenbank-Systeme, Transaktionsmonitore und V,D

Middleware-Komponenten

Speicherplatziiberwachung der Datenbanken und Middleware V,D

Mitteilung bei erforderlichen Speicherplatzerweiterungen mit finanziellen Auswirkungen V,D

an den Auftraggeber

Beseitigung von Stérungen bei auftretenden Datenbankproblemen im Betrieb und V,D B

Ergreifen von GegenmafRnahmen im Storfall

Einleitung des vereinbarten Eskalationsprozesses V,D I

Einspielen von Patches V,D I

Wartung der Datenbank V,D

3.3.5 Applikations-Betrieb und Administration

Grundsatzlich liegt das technische Verfahrensmanagement beim Auftragnehmer. Das technische
Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die Konfiguration und das
Patchmanagement des Verfahrens, gemal der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten Dritten)
vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausfiihrung von
Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

e Das Technische Verfahrensmanagement ist erfullt, wenn die Fachanwendung und ggf. definierte
Programmteile starten.

e Ggf. notwendige Vor-Ort-Einsatze des Software-Herstellers (z. B. wenn die oben genannten
Voraussetzungen nicht erfillt sind) werden vom Auftraggeber gesondert beauftragt. Die dabei
entstehenden Aufwénde tragt der Auftraggeber.

¢ Installationsleistungen im Rechenzentrum des Auftragnehmers durch Mitarbeiter von Fremdfirmen
oder des Auftraggebers miussen von einem Mitarbeiter des Auftragnehmers begleitet werden. Die
Begleitung durch einen Mitarbeiter des Auftragnehmers wird gesondert in Rechnung gestellt.

Weitere Leistungen fir den Applikations-Betrieb und der Administration werden im Teil B beschrieben.
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3.3.6Batch-Betrieb
Sofern diese Leistungen anfallen, werde diese im Teil B beschrieben.

3.3.7Erneuerung und Erganzung

Technologische Erneuerungs- und Ergénzungsleistungen sind alle Malihahmen im Zusammenhang mit
der routineméaRigen Modernisierung der IT-Infrastruktur, mit deren Hilfe sichergestellt wird, dass alle
Systemkomponenten auf dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung fur branchentbliche
Technologieplattformen erhalten werden. Die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der Zustandigkeiten
sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Einfuhrung von Richtlinien und Verfahrensweisen fur Erneuerungen und Ergédnzung V,D I, B

einschlie3lich Vorgaben fir Erneuerungszyklen fiir eingesetzte Hardware- und

Softwarekomponenten

Zustimmung zu den erstellten Richtlinien fir Erneuerung und Ergadnzung l, B V,D

Ersatz/Nachriistung von Hardware und Software unter Verwendung geeigneter neuer V,D l,B

Technologien

3.3.8Wartung und Pflege

Um samtliche Hardware-Systeme und die eingesetzte Software zum Betrieb der Infrastruktur im
Rechenzentrum in einem — auch vom Hersteller unterstiitzten — Zustand zu halten, fuhrt der
Auftragnehmer kontinuierlich Verbesserungen und Anderungen durch. Dazu gehéren:

Wartungsarbeiten:

Diese dienen der Erhaltung der Betriebsfahigkeit der eingesetzten Hardware. Der Auftragnehmer betreibt
grundsatzlich Systeme, deren Komponenten (Betriebssystem, Datenbanken, etc) beim Hersteller unter
Wartung sind.

Softwarepflege:

Die Softwarepflege dient der Verbesserung eines Softwareproduktes in Bezug auf die Funktionalitat und
Performance (Release) oder auf Grund von Fehlerbehebung (Patch).

Arbeiten, die im Rahmen der Wartung oder Softwarepflege vom Auftragnehmer erbracht werden, fuhrt der
Auftragnehmer innerhalb der normalen Biroarbeitszeiten bzw. innerhalb der vereinbarten
Wartungszeitfenster durch. Dies gilt fir Eingriffe, die die Nutzung des Service nicht Gbermafig
beeintrachtigen. Der Auftragnehmer entscheidet eigenstandig Gber den Einsatz von Releases oder
Patches, die vom Hersteller angeboten werden.

Arbeiten in der RZ-Umgebung, die mit Einschrankungen fiir den Auftraggeber verbunden sind, werden in
den vereinbarten Wartungsfenstern vorgenommen und mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Widerspricht der Auftraggeber einer vom Auftragnehmer empfohlenen Wartungsmaf3nahme und entstehen
dadurch Mehraufwénde, so sind diese vom Auftraggeber zu tragen.

Die Verantwortlichkeiten fur die einzelnen Wartungsaufgaben sind wie folgt geregelt:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Definition von Richtlinien und Verfahrensweisen fir Wartung und Reparatur, Einspielen V,D I
von Patches und Releasewechsel
Prufung der Relevanz von veroffentlichten Service Packs, Firmware, Patches etc. V,D
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Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung von systemspezifischen Wartungsarbeiten V,D |

Durchfiihrung von exemplarischen Tests vor der Ausfiihrung systemspezifischer V,D I

Wartungsarbeiten

Ausfiihrung systemspezifischer Wartungsarbeiten (z. B. Installation von Service Packs, V,D |
Firmware, Patches und Software Maintenance Releases)

Planung und Abstimmung von Releasewechseln mit dem Auftraggeber (insbesondere V,D B
Applikationsexperten etc.)

Genehmigung von Releasewechseln hinsichtlich der Kompatibilitat mit Systemen / \Y B
Anwendungen, die unter Verantwortung des Auftraggebers betrieben werden.

Durchfiihrung der Software-Distribution bei Release-wechsel; Versionskontrolle aller V, D
installierten Software Produkte einschlieRBlich Anpassung der Schnittstellen der
betroffenen Anwendungen, die vom Auftragnehmer betreut werden

Vorbeugende HW-Wartung entsprechend der Herstellerempfehlungen V,D |

3.3.9Fernzugriff und Fernwartung, Fernunterstiitzung und Fernbedienung

Ein Fernzugriff liegt vor, wenn Mitarbeiter des Auftragsnehmers oder beauftragte Dritte von einem System
auf ein anderes System zu Wartungs-, Reparatur-, Bedienungs- oder Unterstiitzungszwecken, tiber nicht-
dedizierte Kommunikationskandle zugreifen.

~Fernzugriff* ist der Oberbegriff fir die im Folgenden dargestellten Fallarten:

e Fernwartung
Eine Fernwartung setzt eine administrative Tatigkeit von einem externen System auf ein internes
System voraus.
Eine administrative Tatigkeit liegt vor, wenn die Tatigkeit der Verwaltung der Nutzbarmachung des
IT-Fachverfahrens dient und nicht ausschlie3lich der Nutzung eines IT-Fachverfahrens oder dem
Support aus Nutzersicht.

e Fernunterstitzung
Die Fernunterstltzung stellt einen ,nur sehenden® Fernzugriff, ohne direkte Kontrollmdglichkeit des
Systems, dar.

e Fernbedienung
Mit Einverstandnis des Nutzers kann die Fernunterstiitzung auch in Form einer Fernbedienung
erfolgen. Der Zugreifende Gbernimmt die aktive Steuerung wahlweise mit dem Rechteprofil des
Nutzers oder — nach dessen Abmeldung — mit einem auf dem Zielsystem hinterlegtem
Fernbedienungs-Account.

Der Fernzugriff von Mitarbeiter des Auftragsnehmers auf zu betreuende Systeme erfolgt in
Ubereinstimmung mit einem grundschutzkonformen Sicherheitskonzept am MalRstab eines hohen
Schutzbedarfs.

Der Fernzugriff von beauftragten Dritten kann ausschliel3lich ber eine vom Auftragnehmer vorgegebene
Kommunikations-, Zugriff- und Infrastrukturlésung in Ubereinstimmung mit einem grundschutzkonformen
Sicherheitskonzept am Maf3stab eines hohen Schutzbedarfs erfolgen.

Voraussetzung fur die Einrichtung eines Fernzugriffs fur Dritte ist der Nachweis, dass durch den Zugriff
Dritter keine Gefahr fur die Sicherheit der Daten und Ressourcen hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integritat
und Verflgbarkeit entstehen.

Prufung und Freigabe des Nachweises erfolgt durch den ITSB des Auftragnehmers.
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Details zum Fernzugriff und zur Fernwartung, Fernunterstiitzung und Fernbedienung sind ggf. im Teil B
geregelt.

3.3.10 Kommunikationsanbindung zum RZ

Der Auftraggeber gewahrleistet, dass die Anwender des zentralen Verfahrens tiber einen Zugang zum
Landesnetz oder einen mit dem Auftragnehmer abgestimmten, gleichwertigen Anschluss verfuigen.

Der Auftraggeber stellt eine fur den laufenden Betrieb ausreichend performante Netzanbindung sicher.
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4 Leistungskennzahlen

4.1 Definition

Eine Leistungskennzahl ist eine MaRRzahl, die zur Qualifizierung einer Leistung dient und der eine
Vorschrift zur quantitativen reproduzierbaren Messung einer Gré3e oder Vorgangs zu Grunde liegt.

4.1.1Begriffsfestlegungen

Betriebsmodus Begriffsdefinition
Betriebszeit Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur
(unbetreuter Verfiigung gestellt und automatisiert iberwacht werden.
Betrieb)
Servicezeit Servicezeiten beschreiben Zeitrdume, in denen definierte Services zur Verfligung steht.
Supportzeit Die Servicezeit ,Supportzeit (betreuter Betrieb)* beschreibt die Zeitrdume, in denen die

(betreuter Betrieb) | Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und Stérungen und Anfragen bearbeitet werden.

RegelmaRiges Zeitfenster fir Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die Systeme nicht
oder nur eingeschréankt fur den Auftraggeber nutzbar sind.

Sollte in Sonderfallen ein groReres oder weiteres Wartungszeitfenster beansprucht werden,
so erfolgt dies in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber wird nur in
begriindeten Féllen die Durchfiihrung von WartungsmafRnahmen einschrénken. Der

Wartungsfenster - X i
Auftragnehmer wird in diesen Féllen unverziiglich tber sich ggf. daraus ergebenden
Mehraufwand und Folgen informieren.
Prozentualer Anteil an einer zugesagten Servicezeit (z. B. ,Supportzeit betreuter Betrieb®)
innerhalb eines Messzeitraumes, in der die beschriebenen Komponenten fiir den
Verfigbarkeit Auftraggeber nutzbar sind.

> ungeplante Ausfallzeiten [h]

Verfiigbark eit =1— E—— =
Supportzet (betreuter Betrieb) im Messzeitraum (Jahr) [h]

Die Ausfallzeit ist die Zeitspanne, die nach Eintritt der Nichtverflgbarkeit wahrend der
Ausfallzeit zugesagten Servicezeit vergeht, bis ein System (bzw. Systemcluster) mit allen Komponenten
wieder fir den Regelbetrieb zur Verfugung steht. Gemessen wird die Ausfallzeit in Stunden
innerhalb der vereinbarten Servicezeiten.

Die Reaktionszeit ist die Zeitspanne innerhalb der vereinbarten Servicezeiten zwischen der
Feststellung einer Stérung durch den Dienstleister bzw. Meldung einer Stérung durch den
Reaktionszeit Auftraggeber dber den vereinbarten Weg (Service Desk) bis zum Beginn der
Stoérungsbeseitigung. Die Reaktionszeit beginnt mit der Aufnahme der Stérung in das
Ticketsystem des Auftragnehmers.

Der Zeitraum, auf den sich eine Leistungskennzahl bezieht und in dem die tatséchlich
Messzeitraum erbrachte Qualitat der Leistung gemessen wird. Sofern nicht anders angegeben beziehen
sich alle angegebenen Metriken jeweils auf einen Messzeitraum von einem Kalenderjahr.

4.2 Leistungsauspragung

Die beschriebenen Leistungen sind jeweils in verschiedenen Auspragungen mit unterschiedlichen
Qualitatskriterien und Preisen verfugbar, um entsprechend den Anforderungen auf Kundenseite eine
optimale Anpassung zwischen bendtigter Leistung und Preis erreichen zu kénnen.
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Far Anwendungen mit nicht definiertem oder verbindlich abgeschlossenem Servicelevel wird zunéachst die

Leistungsauspragung [ festoelegt.

Leistungsauspragung Einsatzgebiet

Typ 1 (Héchstverfiigbar) Premium Plus Héchste Anforderungen beziiglich Verfligbarkeit und Prioritat bei

Premium Plus der Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fur den
Betrieb besonders geschéftskritischer Systeme.

Typ 2 (Hochverfligbar) Hohe Anforderungen beziglich Verfugbarkeit und Prioritét bei der

Premium Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fir den Betrieb
von geschaftskritischen Systemen.

Typ 3 (normale Verfiigbarkeit) Durchschnittliche Anforderungen beziiglich Verfligbarkeit und

Standard mittlere Prioritat bei der Bereitstellung, Wartung und

Stérungsbeseitigung fir den Produktivbetrieb von Systemen, die
nicht geschéftskritisch sind.

Typ 4 (einfache Verfligbarkeit) Niedrige Anforderungen beziiglich Verfugbarkeit und Prioritat bei
Economy Bereitstellung, Wartung und Stérungsbeseitigung fur sonstige
Systeme

Die Feststellung der Anforderungen an die Verfugbarkeit eines Systems und die Eingruppierung in eine
Typklasse erfolgt vom Auftragnehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber und wird im Teil B
festgeschrieben.

4.3 Vereinbarte Leistungskennzahlen

Leistungskennzahlen fiir Betriebsleistungen.

1 2 3 4
SLA Klassen Premium Plus Premium Standard Economy
Betriebszeit 7 Tage x 24 Stunden
(unbetreuter Betrieb)
Supportzeit Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr
(betreuter Betrieb) Fr 8.00 — 15.00 Uhr
Wartungsfenster Di. 19:00 — Mi. 06:00 Uhr;

Ausnahmen nach Vereinbarung

Reaktionszeit im
Stoérungsfall
Zielverfugbarkeit des
definierten Services
Storage-
Verfugbarkeitsklassen
(Obligatorisch bei
RDBMS- Service)

Die Verfugbarkeit wird fur zentrale Anwendungen bis zur Dateniibergabeschnittstelle ans WAN / Internet
garantiert, fur dezentrale Anwendungen gilt die Gewéhrleistung am Erbringungsort.

30 Minuten 60 Minuten 120 Minuten

Premium Premium Standard Standard

Ist die Verfugbarkeit durch folgende Grinde gestort, so gilt die Gewahrleistung der Verfugbarkeit fur diese
Zeiten nicht:

e aufgrund von hdherer Gewalt und Katastrophen
e Qualitat der beigestellten Software
e Unterbrechung aufgrund von Vorgaben des Auftraggebers
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¢ infolge Unterbleibens oder verzdgerter Erfiillung von Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber

Verflgbarkeitsklassen Beschreibung

Premium Fur die Verfugbarkeitsklasse Premium werden gespiegelte
Speichersysteme eingesetzt. Solche Systeme sind in sich mehrfach
redundant aufgebaut, um héchste Verfligbarkeit zu gewéhrleisten. Ein
Ausfall einer Einzelkomponente betrifft damit nur einen sehr geringen
Teil des Gesamtsystems. Der Grof3teil steht ohne Funktions- oder
PerformanceeinbulRen weiter zur Verfiigung. Durch entsprechende
redundante Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung
an die Verfugbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollstandig abgefangen. Die
Speichersysteme stehen auch wahrend Software-Upgrades,
Erweiterungen oder Konfigurationsanderungen unterbrechungsfrei zur
Verfligung. Die Speichersysteme der Verfugbarkeitsklasse Premium
sind fir die SLA-Klassen Premium Plus und Premium Voraussetzung.
Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf ,Normal“ und
Schutzbedarf ,Hoch*.

Standard Fir die Verfugbarkeitsklasse Standard kommen ungespiegelte
Speichersysteme zum Einsatz. Alle Komponenten dieser Systeme sind
mindestens doppelt ausgelegt, um bei Ausfall einer Komponente den
weiteren Betrieb sicherzustellen. Durch entsprechende redundante
Anbindung eines Serversystems wird, je nach Anforderung an die
Verfligbarkeit, auch dieser Fehlerfall vollstandig abgefangen. Software-
Upgrades und Erweiterungen haben i.d.R. keine Auswirkungen auf den
Betrieb. Midrangesysteme koénnen fiir die SLA-Klassen Standard und
Economy eingesetzt werden.

Es gibt sie in den Konfigurationen Schutzbedarf ,Normal“ und
Schutzbedarf ,Hoch*.

4.4 Reporting
Uber die Auswertungen bzgl. der Einhaltung der Service Level erbringt der Auftragnehmer einen
monatlichen Nachweis Uber die erbrachten Leistungen.

Der Nachweis umfasst folgende Bereiche:

e Gegeniberstellung zwischen den Messwerten der erbrachten Leistungskennzahlen und den
definierten Sollwerten (Service Level Performance)

¢ Trendbewertung fir vereinbarte Systemen bzgl. Auslastung, Performance, Kapazitat entsprechend
der definierten Richtlinien und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen
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5 Erlauterungen

5.1 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fiir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
dafir verantwortlich, dass ,D* die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatséchlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fir

Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.
,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei tber die Durchfiihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. ,I“ ist rein passiv.
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1 Einleitung

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber IT Ressourcen einschlieBlich Hardware und systemnaher
Software sowie IT Dienstleistungen mit dem vereinbarten Leistungsumfang bedarfsgerecht zur Verfiigung
(im Folgenden als Verfahren bezeichnet). Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement,
SLA) wird der Leistungsgegenstand geregelt.

1.1 Aufbau des Dokumentes

Diese Anlage enthélt die folgenden Kapitel:

Rahmenbedingungen (Kapitel 2): Individuelle Regelung von Rechten und Pflichten von Auftraggeber und
Dienstleister, Bestimmungen zur Laufzeit, Anderung bzw. Kiindigung der Vereinbarung sowie
Ubergangsbestimmungen.

Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3): Individuelle inhaltliche Beschreibung der bereitgestellten
Rechenzentrumsleistungen sowie individuelle Vereinbarungen von fir einen reibungslosen Betrieb
erforderlichen Dienstleistungen.

Leistungskennzahlen (Kapitel 4): Individuelle Definition von Leistungskennzahlen und ihrer
Messverfahren (z. B. Verflgbarkeit oder Reaktionszeiten), Festlegung von Betriebs- und Servicezeiten und
Vereinbarungen Uber die zu erreichende Leistungsqualitat (Service Level Objectives).

Erlauterungen (Kapitel 5)

1.2 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der Dienstleistungen im
Rechenzentrum.

Die allgemeinen Leistungen werden hinsichtlich der Leistungsqualitat und des Leistungsumfangs im Teil A
beschrieben. Die verfahrensspezifischen Leistungen werden im Teil B beschrieben.

1.3 Erganzende Informationen/Abgrenzungen zum SLA Teil A
Allgemeiner Teil

1.3.1Erganzende Informationen

e Punkt 3.2.2: Eine Aufstellung in den Raumen des Auftraggebers erfordert immer eine gesonderte
detaillierte Prufung der Gegebenheiten vor Ort. Ggfs. sind Bereitstellungsleistungen des
Auftraggebers erforderlich, die dann in Punkt 3 dieses SLAs geregelt werden.

e Punkt 3.3.1: Produktverdnderungen zur Leistungsoptimierung oder Kostensenkung fiir den
Auftraggeber werden unter Berticksichtigung der aktuell geltenden RZ Standards zwischen
Produktverantwortlichem, Architektur und dem Auftraggeber abgestimmt

1.3.2Abgrenzungen

Die hier im Folgenden aufgefuhrten in Teil A definierten Services kdnnen teilweise erst mit dem Umzug der
hier betroffenen Fachverfahren und zugehérigen Services in die neuen Dataport Rechenzentren (RZ2)
reportet werden. Der Umzug erfolgt im Rahmen der Transitionen des Projekts RZ2.
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Punkt 3.3.1: Sammlung und Ubermittlung von KenngréRen fur die Anfertigung von Berichten

e Punkt 3.3.1: ,Erstellung und Abstimmung von Betriebsflihrungshandbilichern nach
,BSI|_Grundschutz*

e Punkt 3.3.3: ,Anfertigung von Berichten zu administrativen Tétigkeiten nach Abstimmung (z. B.
Statistik User neu, geandert, gesamt fir verschiedene Systeme / Plattformen)*

e Punkt 3.3.7: ,Einfihrung von Richtlinien und Verfahrensweisen fiir Erneuerungen und Ergénzung
einschliel3lich Vorgaben fir Erneuerungszyklen fur eingesetzte Hardware- und
Softwarekomponenten®

e Punkt 4.4: ,Reporting*

2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich.

Ergibt sich aus der Unterlassung von Mitwirkungspflichten und Nichtbeistellung des Auftraggebers von
festgelegten Informationen / Daten eine Auswirkung auf die Mdglichkeit der Einhaltung der Service Level,
entlastet dies den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Service Level ohne Einfluss auf die
Leistungsvergutung fur die bereitgestellten Ressourcen.
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3 Leistungsbeschreibung

3.1 Infrastrukturleistungen

Fir den Fall, dass sich die Anforderungen an die dezentrale Infrastruktur &ndern, gehen die dadurch
erforderlich werdenden Anpassungen zu Lasten des Auftraggebers. Er stellt sicher, dass seine dezentrale
Infrastruktur den laufenden Betrieb ermdglicht.

3.1.1Netzwerk-Anbindung und Firewall

Fur Diensstellen der Verwaltung |
Il der Hansestadt Bremen wird ein Zugang zum Il Landesnetz vorausgesetzt.

3.1.2Serverbasierte Leistungen Windows und UNIX

3.1.2.1 Applikations- und Webservice

Es werden zugesicherte Ressourcen fir die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

SC OWI Applikationsservice

Betriebssystem

| MS Windows Server
Produktionsstufen SLA-Klasse SAN und Backup
Produktion X Economy SAN-Fast
QS / Stage X Standard SAN-Normal
Test X Premium Backup 30 Tage
Entwicklung Premium Plus
Schulung

Zugesicherte Ressourcen

Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-

leistung

in GB

Stand SLA-Muster: Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 5von 14
v1.8 vom 18.03.2015 - Verfahrensspezifischer Teil (Teil B) -



Anlage 2b zum V9214/3016010

datap

O

3.1.2.2 Datenbankservice

rt

Abhéngig von den Anforderungen, die sich aus den Standards des Dataport Rechenzentrums sowie den
architektonischen Anforderungen bezuglich der Applikation und der Datensicherheit ergeben, erfolgt durch

das Rechenzentrum die Definition, wie die Aufteilung des Datenbankservice in Instanzen und
Datenbanken unterhalb von Instanzen erfolgt.

Es werden zugesicherte Ressourcen fur die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

Oracle-Datenbankservice

RDBMS

| Oracle [— |
Betriebssystem

| SUSE Linux Enterprise Server |

Produktionsstufen SLA-Klasse SAN und Backup
Produktion X Economy SAN-Fast
QS / Stage X Standard SAN-Normal
Test X Premium Backup 30 Tage
Entwicklung Premium Plus
Schulung

Zugesicherte Ressourcen

Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-

leistung

in GB

3.1.2.3 Terminalservice

Es werden zugesicherte Ressourcen fir die nachfolgend spezifizierten Services bereitgestellt.

Citrix-Terminalservice

Betriebssystem

|| MS Windows
Produktionsstufen SLA-Klasse SAN und Backup
Produktion X Economy SAN-Fast
QS / Stage X Standard SAN-Normal
Test X Premium Backup 30 Tage
Entwicklung Premium Plus
Schulung

Zugesicherte Ressourcen
Anzahl Servicebezeichnung zugesicherte zugesicherter zugesicherte
CPU-Kerne RAM Speicher-
leistung
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Windows Terminal Service
Citrix Terminal Service X

Angeschlossene Benutzer (Named User)

Gleichzeitige Benutzer (Concurrent User)

Benutzerbezogene Speicherleistung

Speicherplatz Benutzerprofile pro Benutzer in GB

Summe Speicherleistung fur Benutzerprofile in GB

Speicherplatz Benutzerdaten (HOME-Verzeichnisse) pro Benutzer in GB

Summe Speicherleistung fur HOME-Verzeichnisse in GB

Erganzungen / Bemerkungen

Skalierung und Benutzerverhalten

Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer ergibt sich aus den aktuellen Anforderungen der
Applikationskomponenten und dem aktuell angenommenen Benutzerverhalten. Sie kann nicht fir die
Gesamtlaufzeit garantiert werden.

Signifikante Anderungen des Benutzerverhaltens, die Einfihrung neuer Applikations-Module oder
geénderte Systemanforderungen bestehender Applikations-Module (z. B. durch ein Auftraggeber
individuelles Customizing) beeinflussen die Skalierung und die damit verbundene Nutzbarkeit des
Systems.

Die benutzerbezogene Rechen (CPU)- und Arbeitsspeicher(RAM)-Leistung orientiert sich an
Durchschnittswerten. Der tatsachliche Speicherverbrauch pro Benutzer kann je nach Nutzerverhalten
(insbesondere bei Nutzung des Internet Explorers) stark variieren.

Drucken Uber Terminalservices )
Bei FAT-Clients (Windows) erfolgt das Drucken bei Citrix mit dem Universal Printer Driver (UPD). Uber
Windows Terminalservices erfolgt das Drucken mit EasyPrint.

Fur Thin-Clients bzw. Non-Windows Endgerate erfolgt seitens des Auftragnehmers eine Prifung, welche
Drucklosung moglich ist. Der Betrieb ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

Voraussetzungen/Beistellungsleistungen des Auftraggebers fur den Einsatz von Terminalservices
Fir die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Citrix-Infrastruktur wird als Endgerate Komponente der
Citrix Receiver, in einer im Herstellersupport befindlichen Version, vorausgesetzt.

Der Einsatz von niedrigeren Versionen und/oder parallelem Zugriff des Endgeréats auf andere Citrix-
Infrastrukturen (insbesondere andere Softwareversionen) kann zu Stérungen auf dem Endgerat fihren.
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber fur die Bereitstellung des Citrix-Receivers auf dem Endgerat
eine Installations- und Konfigurationsleistung zur Verfigung.

Fur die im Dataport Rechenzentrum eingesetzte Microsoft Terminalservice-Infrastruktur wird als Endgeréte
Komponente der RDP Client, mindestens in der Version 7, vorausgesetzt.

Sofern das Endgerat von Dataport betreut wird, ist durch den Auftraggeber die Paketierung und Verteilung
des Citrix Receivers / RDP Client entsprechend der vereinbarten Prozesse zu beauftragen.

Stand SLA-Muster: Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 7 von 14
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Eine Audiolibertragung bei der Nutzung des Internet Explorers wird standardm&gig nicht bereitgestellt,
sondern ist kostenpflichtig und gesondert zu beauftragen.

3.1.2.4 Fileservice

Fur die zentrale Dateiablage wird ein zentraler Fileservice in der Grol3e von |l bereitgestellt.

3.2 Betrieb und Administration

3.2.1Grundschutzkonformer Betrieb im Rechenzentrum

Der IT-Grundschutz verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Implementierung von Informationssicherheit
in Behdrden und Unternehmen. Infrastrukturelle, organisatorische, personelle und technische
SicherheitsmalBhahmen unterstitzen ein angemessenes Sicherheitsniveau zum Schutz von
geschéftsrelevanten Informationen und der Verfligbarkeit der Daten. Der Betrieb des Verfahrens findet in
einer zertifizierten Rechenzentrumsumgebung (RZ?) statt. Die Zertifizierung nach 1ISO 27001 auf Basis von
IT-Grundschutz wurde erstmalig 2014 unter der Kennung BSI-1GZ-0170 durchgefuhrt und unterliegt
jahrlichen Uberwachungsaudits. Zu dieser Umgebung zahlen neben der Raum- und Gebaudeinfrastruktur
auch die gemeinsam genutzten Basisdienste des Rechenzentrums.

Die fur den Auftraggeber betriebenen Komponenten des jeweiligen Fachverfahrens unterliegen nicht
dieser Zertifizierung. Sofern das Verfahren grundschutzkonform betrieben werden soll, ist dies durch ein
Security Service Level Agreement (SSLA) separat zu beauftragen. Sofern erhdhter Schutzbedarf fir das
Verfahren festgestellt wurde und im Rahmen der erganzenden Risikoanalyse zusatzliche MaRnahmen
identifiziert und durch Dataport umgesetzt werden missen, sind diese zusatzlichen MalRnahmen mit SSLA
Teil B zusatzlich zu beauftragen.

Kundenverfahren werden typischerweise im Standard-Sicherheitsbereich platziert. Das gilt fur alle
Verfahren ohne beauftragten grundschutzkonformen Betrieb, aber auch mit entsprechender Beauftragung.
Sofern bei grundschutzkonformer Betrieb und erhéhtem Schutzbedarf im Rahmen einer ergénzenden
Sicherheits- und Risikoanalyse zusétzliche Mal3hahmen wie die dedizierte Verkehrslenkung ermittelt und
beauftragt werden, wird das Verfahren in der Erweiterten Sicherheitsbereich (ES) aufgebaut. Verfahren die
wesentlich von den Dataport Betriebsstandards abweichen (da beispielsweise weitgehende administrative
Berechtigungen fur den Auftraggeber bendétigt werden), werden im Sicherheitsbereich Reduzierte
Sicherheit (RS) aufgebaut und betrieben. Hier stehen den Verfahren jedoch nur eingeschrankt die
Basisdienste des Rechenzentrums zur Verfiigung. Grundschutzkonformer Betrieb ist auch im Bereich RS
mdglich, die Machbarkeit und die Rahmenbedingungen sind jedoch individuell zu prifen. Ein Abweichen
von der Standardsicherheit fuihrt zu erhéhten Aufwanden sowohl in der Einrichtung, als auch im Betrieb.

Die Umgebungen dieses Verfahren werden aufgrund des Schutzbedarfs in folgenden Sicherheitsbereichen
bereitgestellt:
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3.2.2Backup & Recovery

Die Datensicherung umfasst die Sicherung séamtlicher Daten, die zur Ausfiihrung und fiir den Betrieb der
Verfahren notwendig sind. Diese wird geman Anforderung des Auftraggebers eingerichtet.

Programm-Dateien, Konfigurations-Dateien und Verfahrensdaten, die in der Registry abgelegt sind,
gehdren zu den Systemdaten, die durch die Systemsicherung entsprechend zu sichern sind. Die
Systemsicherung wird vom Auftragnehmer standardméaRig eingerichtet.

Gemal Standard im Dataport Rechenzentrum erfolgt fir Applikations-, Web- und Terminalservices einmal
wochentlich eine Vollsicherung sowie eine tagliche inkrementelle Sicherung.

Bei der Datensicherung des Datenbankservices wird die Wiederherstellung eines taglichen
Sicherungsstands gewahrleistet. Die Logsicherung erfolgt im Laufe des Dialogbetriebs alle drei Stunden.

Die gesicherten Daten werden il aufbewahrt.
Im Fehlerfall bzw. auf Anforderung des Auftraggebers erfolgt eine Wiederherstellung der Daten.
Entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers kann von den Standard-Sicherungszyklen

abgewichen werden. Dies ist im Einzelfall auch unter Berlicksichtigung der technischen Moglichkeiten
abzustimmen.

3.2.3Leistungsabgrenzung
Fur Backendverfahren deren Frontend Applikation im GovernmentGateway ablaufen findet der erweiterte

Betrieb und Supportlevel des GovernmentGateway keine Anwendung. Soweit ein erweiterter Betrieb mit
hdéherem Supportlevel gewlinscht ist, ist eine gesonderte Beauftragung dieser Leistung erforderlich.
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3.3 Lizenzleistungen

Die Lizenzleistungen sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wie nachfolgend beschrieben
vereinbart.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Betriebssystemlizenzen inklusive Wartung, Assurance V.D

Lizenzen fur zentrale RZ-Dienste wie Datensicherung, Systemmanagement, V.D

Netzwerkiberwachung

Virenschutz auf allen Systemen, die der Auftragnehmer als Bestandteil dieses SLAs V,D

bereitstellt

Fachanwendung (SC-OWI) V,D

Middleware V,D

RDBMS V,D
Stand SLA-Muster: Service Level Agreement RZ-Betrieb Seite 10 von 14
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4 Leistungskennzahlen

4.1.1Betriebszeiten

4.1.1.1 Onlineverfugbarkeit

Die zentrale Infrastruktur steht ganztagig zur Verfligung, d.h. an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden
pro Tag — ausgenommen der unten angegebenen Einschrankungen (z.B. Wartungsfenster).

4.1.1.2 Standard Supportzeit - Betreuter Betrieb*

e Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

e Freitag 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr
In diesen Zeiten erfolgt die Uberwachung und Betreuung der Systeme durch Administratoren des
Auftragnehmers. Es stehen Ansprechpartner mit systemtechnischen Kenntnissen fir den Betrieb und zur
Storungsbehebung zur Verfiigung. Im Problem- und Stérungsfall wird das entsprechende Personal des
Auftragnehmers Uber das Call-Center des Auftragnehmers informiert.

4.1.1.3 Betriebszeit —unbetreuter Betrieb

o alle Zeiten aulRerhalb des betreuten Betriebes
Auch aulRerhalb des betreuten Betriebes stehen die Systeme den Anwendern grundséatzlich zur Verfigung.
Die Systeme werden automatisiert iberwacht. Festgestellte Fehler werden automatisch in einem Trouble-
Ticket-System hinterlegt. Ansprechpartner stehen wahrend des Uberwachten Betriebes nicht zur
Verfugung.

4.1.2Wartungsarbeiten

Die regelmaRigen, periodisch wiederkehrenden Wartungs- und Installationsarbeiten erfolgen i. d. R.
auRRerhalb der definierten Servicezeiten des betreuten Betriebes. Derzeit ist ein Wartungsfenster in der Zeit
von Dienstag 19:00 Uhr bis Mittwoch 06:00 Uhr definiert. In dieser Zeit werden Wartungsarbeiten
durchgefiihrt und das Arbeiten ist nur sehr eingeschrankt moglich. In Ausnahmeféllen (z.B. wenn eine
groRere Installation erforderlich ist) werden diese Arbeiten nach vorheriger Ankiindigung an einem
Wochenende vorgenommen.

4.1.3Support

Der Auftragnehmer bernimmt den Support fiir die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen. Der
Auftragnehmer Gbernimmt keine verfahrensbezogenen fachlichen Supportleistungen. Ggf. notwendige
Vor-Ort-Einsatze des Software-Herstellers fir technische oder fachliche Supportleistungen werden vom
Auftraggeber beauftragt und die entstehenden Aufwénde tragt der Auftraggeber.

e Support fur den Betrieb erfolgt durch die Annahme von Stérungsmeldungen und die Einleitung der
Behebung des zugrunde liegenden Problems.

e Support fur Verfahren sowohl vom Auftragnehmer als auch von anderen Herstellern ist nicht
Bestandteil der Leistung und kann optional beauftragt werden.

! Gilt nicht far gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.
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Die Stérungsannahme erfolgt grundsétzlich tiber das Call-Center/den Userhelpdesk des Auftragnehmers.

Im Rahmen der Stérungsannahme werden grundsatzlich Melderdaten sowie die Stérungsbeschreibung
erfasst und ausschlie3lich fur die Stérungsbehebung gespeichert. Der Stérungsabschluss wird dem

meldenden Anwender bekannt gemacht.

4.1.5Incident-Management

Betriebsstorungen werden als Incidents im zentralen Trouble Ticket System (TTS) aufgenommen. Jeder
Incident und dessen Bearbeitungsverlauf werden im TTS dokumentiert. Aus dem TTS lasst sich die Zeit
der Stoérungsbearbeitung von der Aufnahme bis zum Schliel3en des Tickets mit der Stérungsbehebung

bestimmen.

Generell unterbrechen die Zeiten auRerhalb des betreuten Betriebes die Bearbeitungszeit. Ebenso wird die
Stdérungsbearbeitung unterbrochen durch héhere Gewalt oder durch Ereignisse, die durch den
Auftraggeber oder den Nutzer zu verantworten sind (z.B. Warten auf Zusatzinformationen durch den
Nutzer, Unterbrechung auf Nutzerwunsch, etc.).

Folgende Prioritaten werden fir die Stérungsbearbeitung im Rahmen der beauftragten Leistungen

definiert:
Prioritat Auswirkung Dringlichkeit Bearbeitung
Niedrig Incident betrifft einzelne Ersatz steht zur Verfigung Prioritat Niedrig fthrt zur
(bisher 4) Benutzer. Die und kann genutzt werden, Bearbeitung durch den
Geschaftstatigkeit ist oder das betroffene System Auftragnehmer und unterliegt
nicht eingeschrankt. muss aktuell nicht genutzt der Uberwachung des
werden. Tatigkeiten, deren Lésungsfortschritts.
Durchfiihrung durch den Die Reaktionszeit (Beginn der
Incident behindert wird, Bearbeitung oder qualifizierter
koénnen spater erfolgen. Ruckruf) ergibt sich aus der
Serviceklasse.
Mittel Wenige Anwender sind Ersatz steht nicht fur alle Prioritat Mittel fihrt zur
(bisher 3) von dem Incident betroffenen Nutzer zur standardmaRigen Bearbeitung

betroffen.
Geschaftskritische
Systeme sind nicht
betroffen. Die
Geschaftstatigkeit kann
mit leichten
Einschrankungen

aufrechterhalten werden.

Verfluigung. Die Tatigkeit, bei
der der Incident auftrat, kann
spater oder auf anderem
Wege evtl. mit mehr
Aufwand durchgefihrt
werden.

durch den Auftragnehmer und
unterliegt der Uberwachung
des Losungsfortschritts.

Die Reaktionszeit (Beginn der
Bearbeitung oder qualifizierter
Ruckruf ergibt sich aus der
Serviceklasse.

2 Gilt nicht fiir gesetzliche Feiertage, sowie 24.12. und 31.12.
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Hoch Viele Anwender sind Ersatz steht kurzfristig nicht Prioritat Hoch fihrt zur
(bisher 2) betroffen. zur Verfligung. Die Tétigkeit, | bevorzugten Bearbeitung
Geschaftskritische bei der der Incident auftrat, durch den Auftragnehmer und
Systeme sind betroffen. muss kurzfristig durchgefiihrt | unterliegt besonderer
Die Geschéftstatigkeit werden. Uberwachung des
kann eingeschrénkt Loésungsfortschritts.
aufrechterhalten werden. Die Reaktionszeit (Beginn der
Bearbeitung oder qualifizierter
Ruckruf ergibt sich aus der
Serviceklasse.
Kritisch Viele Anwender sind Ersatz steht nicht zur Prioritat Kritisch fuhrt zur
(bisher 1) betroffen. Verfligung. Die Tatigkeit, bei | umgehenden Bearbeitung
Geschaftskritische der der Incident auftrat, kann | durch den Auftragnehmer und

Systeme sind betroffen.
Die Geschéftstatigkeit
kann nicht

aufrechterhalten werden.

nicht verschoben oder
anders durchgefiihrt werden.

unterliegt intensiver
Uberwachung des
Losungsfortschritts.

Die Reaktionszeit (Beginn der
Bearbeitung oder qualifizierter
Ruckruf ergibt sich aus der
Serviceklasse.
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5 Erlauterungen

5.1 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
dafur verantwortlich, dass ,D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatsachlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fiir

Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.
,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei Giber die Durchfiihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. ,|* ist rein passiv.
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1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) zum technischen
Verfahrensmanagement sind Dienstleistungen des Auftragnehmers zur technischen Betreuung und zum
laufenden technischen Betrieb von Backendverfahren. Mit dieser Leistungsvereinbarung wird das Ziel
verfolgt, zu allen im verfahrensspezifischen Teil (Teil B) genannten Komponenten des Backendverfahrens
qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen zu erbringen und einen reibungslosen technischen Betrieb zum
Backendverfahren zu gewéahrleisten.

In diesem allgemeinen Teil (Teil A) zum SLA Technisches Verfahrensmanagement wird die grundséatzliche
Leistungsqualitat definiert und der mogliche Leistungsumfang skizziert. Die konkreten Auspragungen und
verfahrensspezifischen Leistungen werden in der verfahrensspezifischen Leistungsvereinbarung (Teil B)
beschrieben.

Daruber hinaus beschreibt dieses Dokument die Aufgaben und Zustandigkeiten des Auftragnehmers und
des Auftraggebers. AulRerdem werden Leistungskennzahlen und Messgrof3en zu allgemeingtiltigen
Service Levels festgelegt.

Die Leistung wird ausschlief3lich auf der Grundlage des Dataport RZ-Servicekatalogs erbracht.

1.2 Rolle des Auftraggebers

Leistungen, die im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements vom Auftragnehmer erbracht
werden sollen, missen vom Auftraggeber beauftragt und abgenommen werden. Die Aufgaben und
Pflichten des Auftraggebers kdnnen hierbei vom Auftraggeber selbst oder durch gesonderte Beauftragung
auch vom Auftragnehmer (au3erhalb des technischen Verfahrensmanagements) wahrgenommen werden.

1.3 Erganzende Leistungen durch Fachliches Verfahrensmanagement

Der Auftragnehmer kann einen SLA Fachliches Verfahrensmanagement anbieten.

Im Rahmen dieser Leistung kdnnen Aufgaben und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, welche sich
durch das fachliche Verfahrensmanagement ergeben, auf den Auftragnehmer tUbertragen werden.
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Mitwirkungsrechte und -pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Bereitstellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich, die in dieser
Leistungsvereinbarung geregelt sind.

2.2 Kundigungsmodalitaten

Bei Beendigung der Vertragsbeziehung sind vom Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung
der Kiindigung dem Auftraggeber die Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die erforderlich sind, um den
Geschéftsbetrieb unter geanderten Bedingungen fortzusetzen.
Dazu gehoren:

¢ eine aktuelle Aufstellung der fur den Verfahrensbetrieb installierten Software,

e die Ubergabe der Lizenzunterlagen, soweit der Auftraggeber Lizenznehmer ist,

e die Dokumentation der zu dem Zeitpunkt offenen Problemmeldungen und Auftrage,

e jeweils eine Kopie der dem Auftraggeber zuzuordnenden Verfahrensdokumentationen.
Der Auftragnehmer wirkt auf Wunsch des Auftraggebers an einer zum Vertragsende durchzuflihrenden
Verfahrensmigration mit. Aufwand, der durch eine solche Migration beim Auftragnehmer entsteht, sowie
Materialaufwendungen und Aufwandsleistungen fir individuelle Abschluss- und Sicherungsarbeiten, sind

vom Auftraggeber gesondert zu vergiten. Hierflr wird der Auftragnehmer ein gesondertes Angebot
erstellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit dem Vertragsende, alle aus diesem Vertrag bezogenen Dateien
und Programme in seiner Systemumgebung zu l6schen.
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3 Leistungsbeschreibung

3.1 Hinweise zum Verstandnis

Dieser Teil der Leistungsvereinbarung enthalt standardisierte, englische Begriffe, die an ITIL (IT
Infrastructure Library) und der Norm ISO/IEC 20000 angelehnt sind. Die Leistungsvereinbarung orientiert
sich an einer allgemein anerkannten Definition von Prozessen fur die technische Betreuung von
Backendverfahren im Produktionsbetrieb.

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagement werden durch den Auftragnehmer mit
Betriebsprozessen nach dem ITL-Prozessmodell erbracht.

Die einzelnen ITIL-Prozesse beziehen sich ausschlie3lich auf Leistungen zum technischen
Verfahrensmanagement.

Innerhalb der einzelnen ITIL-Prozesse werden die unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen beschrieben.

Zu den Leistungen werden die jeweiligen Aufgaben und Zustandigkeiten in Form der VDBI-Matrix
(V=Verantwortung, D=Durchfuhrung, B=Beratung und Mitwirkung, I=Information) beschrieben.
Erlauterungen zur VDBI-Matrix sind in Kapitel 6 zu finden.

3.2 Servicemanagement

Das Servicemanagement beim Auftragnehmer sorgt fur die Vereinbarungen und Absprachen mit dem
Auftraggeber. Fir vertragliche Angelegenheiten und fir gewlinschte Anpassungen der Leistungen benennt
der Auftragnehmer einen Ansprechpartner zum Backendverfahren (vgl. Nr. 7 im EVB-IT-
Dienstvertragsformular). Dieser Ansprechpartner steht auch zur Verfiigung, wenn Uber das technische
Verfahrensmanagement hinaus Leistungen zum Backendverfahren beauftragt werden sollen.

Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind jedoch nur Leistungen des Servicemanagements, die
unmittelbar fir das technische Verfahrensmanagement erbracht werden muissen.

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements unterstiitzt das Servicemanagement bei Bedarf die
reibungslose Durchfiihrung der betriebsinternen Ablaufe durch Koordinationsaufgaben.

AulRerdem ist das Servicemanagement bei der Durchfiihrung folgender Aufgaben zum technischen
Verfahrensmanagement beteiligt:

o Kapazitatsplanung (vgl. 3.3)

¢ Risikobewertung (vgl. 3.4)

o Notfallkonzeption (vgl. 3.4)

e Ergénzen der Vereinbarungen um Service Design Packages (siehe 3.6)

e Unterstiitzung bei Planung zur Umsetzung (inkl. Abnahme) eines Release
(vgl. 0)
¢ Aufnahme kundeninitiierter Serviceanfragen (vgl. 3.14)
Daruber hinaus informiert das Servicemanagement den Auftraggeber Uber geplante MaRnahmen zum

technischen Verfahrensmanagement und stimmt die Durchfiihrung besonderer Mal3nahmen mit dem
Auftraggeber ab.
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Weitere Leistungen des Servicemanagements mussen bei Bedarf gesondert beauftragt und entgolten bzw.
Uber andere Service Level Agreements vereinbart werden. In diesem Zusammenhang wird - ergénzend
zum technischen Verfahrensmanagement - die Beauftragung eines fachlichen Verfahrensmanagements
empfohlen.

3.3 Capacity Management

Mit dem Capacity Management wird sichergestellt, dass Ressourcen und Infrastruktur ausreichen, um die
Leistungen zum Betrieb des Backendverfahren wie vereinbart erbringen zu kénnen.

Beim Capacity Management werden alle Ressourcen, die fur die Erbringung der Leistungen erforderlich
sind, berlcksichtigt. Au3erdem werden Plane fur kurz-, mittel- und langfristige Anforderungen erstellt, um
Anderungen (z.B. Erhéhung der Ressourcen) rechtzeitig vereinbaren zu kénnen.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Kapazitatsplanung D,B \%

Kapazitatsiiberwachung und -auswertung der Hardware und Systemsoftware D \%

Kapazitatsiiberwachung und -auswertung der Verfahrenssoftware
(verfahrensspezifische Komponenten und Lizenzen), sofern das Backendverfahren D,B \%
diese Mdglichkeit bietet

Uberwachung der Dienstleistungskapazitat V,D

Erstellung von MaRnahmenplénen bei Kapazitatsverletzungen (+/-) V,D B

3.4 IT-Service Continuity Management

Das IT-Service Continuity Management (ITSCM) ist fur die Verwaltung von Risiken verantwortlich, die zu
schwerwiegenden Auswirkungen auf den technischen Betrieb fiihren kénnen. Das ITSCM stellt sicher,
dass der Auftragnehmer stets ein Mindestmalf3 an vereinbarten Service Levels bereitstellen kann, indem
die Risiken auf ein akzeptables Mal} reduziert werden und eine Wiederherstellungsplanung zum
Backendverfahren erfolgt.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Festlegung der Compliance Rules und Risikobewertungsdimensionen V,D
Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewahrleistung der vereinbarten V. D
Wiederherstellungszeiten '
Erstellung der verfahrensspezifischen Notfallkonzepte und Handbiicher, Ausarbeitung V. D
von Continuity-Konzepten im Desaster Fall '
Durchfiihrung regelmaRiger Tests anhand von Notfallszenarien V. D B
(sofern eine Referenzumgebung beauftragt wurde) '
Unterstiitzung bei der Durchfuhrung von Audits V. D B
(optional, muss gesondert beauftragt und vergiitet werden) '

Stand Service Level Agreement Technisches Verfahrensmanagement Seite 7 von 16

SLA v1.2 vom 01.01.2014 - Allgemeiner Teil (Teil A) -



datap

1O

3.5 Availability Management

Das Availability Management ist fir die Definition, Analyse, Planung, Messung und Einhaltung der
Verfugbarkeit von IT-Services verantwortlich. Im Availability Management muss sichergestellt werden,
dass die gesamte IT-Infrastruktur, sowie samtliche Prozesse, Hilfsmittel, Personalressourcen etc. fur die
vereinbarten Betriebsleistungen verfigbar sind.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung und Berechnung von Serviceverfiigbarkeiten V,D

Festlegung der Servicearchitekturen zur Gewahrleistung der Service-Level spezifischen V. D

Verfligbarkeiten '

Messung und Reporting der Komponentenverfiigbarkeiten V,D

3.6 Technical Design Architecture

Die Technical Design Architecture ist fir Aufbau und Design der technischen Verfahrensinfrastruktur
zustandig.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Beratung bei der Festlegung der Servicestandards V,D

Erstellung der Verfahrensarchitektur

e im Rahmen der bestehenden Service Standards V,D
e im Rahmen von Projekten V,D
e bei Vorgaben durch den Verfahrenshersteller D \%
Planung und Formulierung der Service Design Packages (SDP) V,D
(Leistungsvereinbarung erganzen um verfahrensindividuelle Anteile)
Engineering und Pre-Test des Service V,D
Abschluss notwendiger Vertrage mit Unterauftragnehmer V,D
Abnahme der abgeschlossenen SDPs V,D
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3.7 Release & Deployment Management

Das Release Management ist verantwortlich fur die Planung, den zeitlichen Ablauf und die Steuerung des
Ubergangs von Releases in Referenz- und Produktions-Umgebungen. Das wichtigste Ziel des Release
Management ist es, sicherzustellen, dass die Integritét der Live-Umgebung aufrechterhalten wird und dass
die richtigen Komponenten im Release enthalten sind.

Das Deployment ist die Aktivitat, die fiir den Ubergang neuer oder geéanderter Hardware, Software,
Dokumentation, Prozesse etc. in die Produktions-Umgebung verantwortlich ist.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Planung zur Umsetzung eines durch den Auftraggeber beauftragten Releases V,D I, B

Priifung und Ausfiihrung der Installationspakete/-routinen V,D

Technischer Test der Releasepakete/Patches V, D

Fachlicher Test der Releasepakete/Patches | V,D

(Erst-)Installation des Releases V,D

Technische Abnahme des Releases/Patches V,D

Fachliche Abnahme des Releases/Patches V,D

Erstellung und Pflege der Betriebshandbiicher V, D

3.8 Service Asset & Configuration Management

Das Asset Management ist der Prozess, der fur die Verfolgung der Werte und Besitzverhaltnisse in Bezug
auf finanzielle Assets, sowie deren Erfassung in Berichten wahrend ihres gesamten Lebenszyklus
verantwortlich ist.

Configuration Management ist der Prozess, der fir die Pflege von Informationen zu Configuration Items
einschliel3lich der zugehdrigen Beziehungen verantwortlich ist, die fir die Erbringung eines IT-Service
erforderlich sind.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Festlegung der Servicedokumentationsregeln V, D
Dokumentation der Installation V,D
RegelmafRige Verifizierung der Dokumentation V,D
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3.9 Change Management

Das Change Management dient dem kontrollierten Umgang mit geplanten Anderungen an der IT-
Infrastruktur, sowie Prozessen, Rollen oder Dokumentationen. Es wird dabei der einzuhaltende Rahmen
des Vorgehens bei geplanten Veranderungen gesetzt.

Verénderungen (Change) werden im Rahmen eines standardisierten Change Management Prozess
bearbeitet und umfassen fur Verfahrensveranderungen folgende Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Aufnahme einer Anfrage (Request for Change, RFC) V,D

Planung der technischen Durchfiihrung des Changes V,D B

Erstellung der Testplane (technisch) V, D

Erstellung der Testpléane (fachlich) V,D

Erstellung der Fallback-Plane V,D B

Fachl. Genehmigung der Change Durchfihrung V,D B

Change Implementierung V,D

Change Abnahme und Review - technisch V, D I

Change Abnahme und Review - fachlich | V, D

3.10 Event Management

Das Event Management ist fur die Verwaltung und den Umgang von erzeugten Systemmeldungen (z.B.
Alarmen) verantwortlich. Zum Event Management gehdrt auch die Systemiberwachung (Monitoring):

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Installation und Konfiguration der Monitoring-Agenten V,D

Uberwachung der Systeme und Bewertung der Events V,D

Uberwachung der Verfahren und Bewertung der Events V,D

Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Eréffnung von Incidents — V. D
Verfahrensspezifisch '

Pflege der Rules des Monitoring zur automatischen Eréffnung von Incidents — V. D

Infrastruktur ’
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3.11Incident Management

Das Incident Management reagiert auf Stérungen und sorgt fir die schnellstmdgliche Wiederherstellung
der vereinbaren Services.

Storungen werden im Rahmen eines standardisierten Incident Management Prozesses bearbeitet. Zur
Bearbeitung gehoren folgende Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Stérungsannahme V,D

2nd und 3rd Level Incident Steuerung V,D

Erdffnung eines 3rd Level Ticket beim Hersteller und Tracking des Herstellers der IT- V. D B

Infrastrukturkomponenten '

Erstellung von regelmafigen servicespezifischen Incident-Auswertungen V,D

Der Auftraggeber ist grundsatzlich verpflichtet, die Anwender in die Bedienung des Backendverfahrens
schulen bzw. einweisen zu lassen. Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, Stérungsmeldungen
abzuweisen, die darin begrindet sind, dass Anwender noch keine Schulung zum Backendverfahren
erhalten haben. In solchen Fallen informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber und weist ihn auf seine
Mitwirkungspflicht hin.

3.12Problem Management

Das Problem Managements hat die Aufgabe, nachteilige Auswirkungen der durch Fehler in der IT-
Infrastruktur verursachten Stérungen und Probleme zu minimieren und eine Wiederholung zu verhindern.
Hierzu werden im Rahmen des Problem Managements die Ursachen fiir das Auftreten von Stérungen und
Problemen nachhaltig untersucht und MaBnahmen fur Verbesserungen initiiert.

Das Problem Management umfasst die folgenden Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zu Auftrag- Auftrag-

nehmer geber
Erstellen von Problem Tickets V,D
Untersuchung und Diagnose eines Problems V,D
Einbeziehung externer Dienstleister des Auftraggebers sowie Herstellern der IT- V,D B

Infrastrukturkomponenten und Priifung der Ergebnisse

Erarbeitung einer Losung innerhalb der IT-Infrastruktur V,D
Qualitatssicherung des Losungskonzepts V,D
Uberpriifung Umsetzbarkeit aus Request for Change V,D B
Kommunikation und Abschluss Problem Ticket V,D

Stand Service Level Agreement Technisches Verfahrensmanagement Seite 11 von 16

SLA v1.2 vom 01.01.2014 - Allgemeiner Teil (Teil A) -



dataport

1O

3.13 Access Management

Das Access Management ist verantwortlich fur die autorisierte Nutzung von Backendverfahren und Daten.
Das Access Management bietet Unterstiitzung beim Schutz der Vertraulichkeit, Integritat und
Verflgbarkeit, indem sichergestellt wird, dass nur berechtigte Anwender Backendverfahren nutzen bzw.
auf Daten zugreifen oder Anderungen an diesen vornehmen kénnen. Das Access Management kann auch
als Berechtigungs-Management oder Identitdts-Management (Identity Management) bezeichnet werden.

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-

nehmer geber

Einrichtung der (AD) Berechtigungen und Konten

e administrativ: Systemkonto, techn. Anwender V, D

e operativ: Verfahrensbenutzer V,D
Bei Terminalserver: Einrichtung der Zugangsberechtigungen und D v
Applikationsberechtigungen - administrativ
Lizenzmanagement (Zugriffssteuerung) B V,D

3.14 Service Request Management

Ein Service Request ist eine Anfrage nach Informationen, Beratung, einem Standard-Change oder nach
Zugriff auf einen IT Service.

Service Requests werden im Rahmen des Change Management in einem einheitlichen Prozess
bearbeitet.

Die Aufnahme und Bearbeitung der Service Requests erfolgen beim Auftragnehmer. Fir die interne
Beauftragung der eigenen Leistungseinheiten ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Es ergeben sich
die folgenden Aufgaben und Zustandigkeiten:

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber

Prozessdesign Servicebereitstellungsprozesse und -workflows V,D

Erfassung der Service Requests (Abweichende Zustandigkeit fur SAP) V,D

Bearbeitung der Service Requests und Klarung der Bereitstellungsdetails V, D

Koordination kundeninitiierter Service Requests (Changes) V,D

Einrichtung der Security-Standards gem. Schutzbedarfsspezifikation und Compliance

Rules (verfahrensspezifisch) v.D
Service Start / Stop / Reboot V, D
Sicherstellung der Aktualitat der Virus Pattern V,D
Anpassung der Netzwerkkonfiguration V,D
Anderung der Systemparameter (verfahrensspezifisch) V,D
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4 Service Level

4.1 Hinweise zum Verstandnis

Zu den in Kap. 3 beschriebenen Dienstleistungen werden nachfolgende Service Levels vereinbart.
Erweiterte Service Levels kdnnen optional im verfahrensspezifischen Teil B geregelt werden.

4.2 Betriebszeit

Die Betriebszeit ist der Zeitraum, in der die vereinbarten Ressourcen vom Auftragnehmer zur Verfligung
gestellt und Uberwacht werden.

Wochentage Uhrzeit von Uhrzeit bis

Bereitstellung Verfahren Montag bis Sonntag 00:00 Uhr 24:00 Uhr

4.3 Servicezeit

Es werden folgende Servicezeiten vereinbart, in denen die Ressourcen vom Auftragnehmer bedient und
Stérungen und Anfragen bearbeitet werden:

Wochentage Uhrzeit von Uhrzeit bis

technisches Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr 17:00 Uhr
Verfahrensmanagement
technisches Freitag 08:00 Uhr 15:00 Uhr
Verfahrensmanagement

4.4 Rufbereitschaft

Zusatzlich kann eine Rufbereitschaft beauftragt werden. Sie ist optionaler Bestandteil dieser
Leistungsvereinbarung und muss explizit vereinbart werden.

Die Rufbereitschaft stellt auRerhalb der Servicezeiten ein unverziigliches Handeln des technischen
Verfahrensmanagements sicher, sofern dies fir MalRnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs zwingend
erforderlich ist.

4.5 Wartungsfenster

Das Wartungsfenster ist ein regelmaiiiges Zeitfenster fir Wartungsarbeiten an den Systemen, in dem die
Systeme nicht oder nur eingeschrénkt fiir den Auftraggeber nutzbar sind.

Wartungsmalinahmen werden vorher vereinbart und kénnen zu folgender Zeit stattfinden:

Wochentag Uhrzeit von Uhrzeit bis

Wartungsfenster Dienstag 19:00 Uhr 06:00 Uhr

Sollte in Sonderféllen ein groReres oder weiteres Wartungszeitfenster beansprucht werden, so erfolgt dies
in direkter Absprache mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber kann nur in begriindeten Fallen die
Durchfihrung von Wartungsmafnahmen einschréanken. Der Auftragnehmer wird in diesen Féllen
unverziglich tber sich ggf. daraus ergebenden Mehraufwand und Folgen informieren.

Stand Service Level Agreement Technisches Verfahrensmanagement Seite 13 von 16
SLA v1.2 vom 01.01.2014 - Allgemeiner Teil (Teil A) -



dataport

1O

4.6 Reporting

Die Einhaltung der vereinbarten Service Levels wertet der Auftragnehmer aus und weist diese periodisch
nach.
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5 Leistungsabgrenzung

Ausdricklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind folgende Leistungen:

e Bereitstellung der technischen Infrastruktur
Die Bereitstellung aller zentralen wie dezentralen Hardware- und Systemsoftwarekomponenten,
die fur den Betrieb des Backendverfahrens erforderlich sind, muss gesondert vereinbart werden:

o Die Bereitstellung der Infrastruktur im Rechenzentrum wird ausfuhrlich in der
Leistungsvereinbarung SLA RZ Teil A und Teil B beschrieben.

o Die Bereitstellung der Netzinfrastruktur ist nicht Gegenstand dieser
Leistungsvereinbarung.

o Client-Komponenten und der Support von Client-Komponenten sind nicht Bestandteil
dieser Leistungsvereinbarung.

e Beratung
Eine Beratung des Auftraggebers (oder anwendender Fachbereiche) in allgemeinen wie
verfahrensspezifischen technischen oder fachlichen Fragestellungen ist nicht Bestandteil dieser
Vereinbarung.

e Fachliches Verfahrensmanagement
Leistungen zum Verfahrensmanagement, die Uber die technische Bereitstellung und den
technischen Betrieb des Backendverfahrens im Dataport-Rechenzentrum hinausgehen, sind nicht
Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
Fur das fachliche Verfahrensmanagement bietet der Auftragnehmer eine gesonderte
Leistungsvereinbarung an (SLA Fachliches Verfahrensmanagement). Das Fachliche
Verfahrensmanagement beinhaltet alle Aufgaben, die dem fachlichen Betrieb des
Backendverfahrens zuzuordnen sind, z. B.

o fachliche Bewertung neuer Versionen,
o Zusammenstellung neuer Fachanwendungspakete,

o Erstellung von (Installations- und Konfigurations-)Vorgaben fiir das technische
Verfahrensmanagement,

o Herstellerkontakte,
o funktionaler Test der Fachanwendung.

e Sicherheitsmanagement
Fir die Nutzung des Dataport Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und die
Dokumentation des Umsetzungsstandes der SicherheitsmaRnahmen im Backendverfahren auf
Basis von IT-Grundschutz bietet der Auftragnehmer eine gesonderte Leistungsvereinbarung
(Security Service Level Agreement, SSLA) an.

e Durchfiuhrung von Audits und Projekten
Projektleistungen zur Einfihrung bzw. Inbetriebnahme neuer Backendverfahren sind in dieser
Vereinbarung nicht enthalten. Dies gilt auch fir die Durchfihrung von speziellen Untersuchungs-
oder Zulassungsverfahren (Audits).
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6 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich “V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V* ist
dafir verantwortlich, dass ,D* die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatséchlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung “D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.
B = Beratung und “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben fiir
Mitwirkung Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.

,B" bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei tGber die Durchfliihrung und/oder die Ergebnisse des
Prozessschritts zu informieren ist. ,I* ist rein passiv.
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1 Einleitung

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements ist die Bereitstellung der verfahrensspezifischen Leistungen
zum technischen Verfahrensmanagement. In dieser Leistungsvereinbarung erfolgt die Ausgestaltung und
Konkretisierung der im allgemeingiltigen Teil A beschriebenen Leistungen des technischen
Verfahrensmanagements zum Backendverfahren SC-OWI.

1.2 Beschreibung des Backendverfahrens

Das Backendverfahren SC-OWI wird vom Stadtamt Bremen zur Verwaltung und Abwicklung von
Ordnungswidrigkeiten im StralRenverkehr eingesetzt. Es handelt es sich um eine Standardlésung zur
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Die Software wird den Anwendern Uber Citrix-Terminalserver bereitgestellt.

Das Backendverfahren wird beim Auftragnehmer betrieben.
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2 Leistungsbeschreibung

2.1 Verfahrensinfrastruktur

Die Leistungen des technischen Verfahrensmanagements werden fur die zum Backendverfahren SC-OWI
im Rechenzentrum des Auftragnehmers bereitgestellte Infrastruktur erbracht. Die Spezifikation der
Infrastruktur wird im Service Level Agreement RZ verfahrensspezifischen Teil (Teil B) beschrieben.

Das technische Verfahrensmanagement erfolgt fiir folgende Umgebungen:

e Testumgebung
e Qualitatssicherungsumgebung

e Produktionsumgebung

2.2 Schnittstellen zu anderen Backendverfahren

Im Rahmen des technischen Verfahrensmanagements werden nachfolgend benannte Schnittstellen zu
den einzelnen Umgebungen bertcksichtigt:

2.3 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
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2.4 Leistungen zur Bereitstellung des Backendverfahrens

2.4.1Erstellen der Verfahrensarchitektur / Implementierung
Die Erstellung der Verfahrensarchitektur (bzw. Implementierung des Backendverfahrens) erfolgt

¢ im Rahmen der bestehenden Service Standards

Es handelt sich um eine einmalige Leistung.

2.4.2Migrationsleistungen
Migrationsleistungen sind nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung.

2.4.3Installation und Konfiguration

Das technische Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die system-
technische Konfiguration und das Ausfihren gemafR der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten
Dritten) vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z. B. Ausflihrung von
Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

2.4.4Betrieb und Bereitstellung

Die Fachanwendung ist im Sinne des technischen Verfahrensmanagements bereitgestellt, wenn die
Fachanwendung und ggf. definierte Programmteile auf der Infrastruktur im Rechenzentrum starten.

Der Auftragnehmer ist fir die Bereitstellung der lauffahigen Fachanwendung verantwortlich. Dabei halt er
fachliche Verfahrens- und Anwendungskenntnisse nur insoweit vor, wie diese fir diese Bereitstellung
notwendig sind.

2.4.5Changemanagement

Der Auftragnehmer fiihrt alle Anderungen an der Installation in einem nach ITIL konzipierten und
geregelten Change-Management-Prozesses durch.

Ggf. notwendige Leistungen des Software-Herstellers werden vom Auftraggeber beauftragt. Entstehen
dadurch Aufwande beim Auftragnehmer tragt diese ebenfalls der Auftraggeber.

Leistungen des Software-Herstellers Gber eine einzurichtende, entgeltpflichtige Remote Access
Verbindung gemaR 2.5 ,Zeitlich befristeter und Gberwachter Fernzugriff* missen in Abstimmung mit dem
Auftragnehmer im Rahmen eines geregelten ITIL-Management-Prozesses erfolgen.

2.4.6 Patchmanagement

Der Auftragnehmer stellt durch das Patchmanagement sicher, dass alle Systemkomponenten des
Backendverfahrens Uber einen aktuellen Softwarestand verfligen.

Patchmanagement ist notwendig, damit ein sicherer Betrieb im Sinne des BSI Grundschutzes
gewahrleistet werden kann.

Im Rahmen des Patchmanagement werden regelmé&Rig in Abhangigkeit einer Risikoeinschatzung des
Auftragnehmers alle Systemkomponenten mit den von den Herstellern bereitgestellten Programm-
aktualisierungen versorgt.

Die Anderungen erfolgen im Rahmen eines Changemanagement Prozesses.
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2.4.7Regelungen zum Service Request Management
Service Requests werden vom Auftraggeber per E-Mail an folgendes Funktionspostfach eingestellt:

Die Bearbeitung wird beim Auftragnehmer im Rahmen des Change-Prozesses sichergestellt.

Stand Service Level Agreement Technisches Verfahrensmanagement Seite 6 von 9
SLA v1.4 vom 19.04.2016 - verfahrensspezifischer Teil (Teil B) -




dataport

=

2.6 Serviceklassifikation

Fir das technische Verfahrensmanagement wird folgende Auspragung vereinbart:

Klasse Spezifikation der Leistungsklasse

2.7 Lizenzleistungen fur die Fachanwendung

Folgende Lizenzleistungen werden vereinbart:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Fachanwendung kostenlos zur Verfigung.
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3 Service Level

Die im Servicekatalog beschriebenen Service Level (Economy, Standard, Premium) sind beziglich des
technischen Verfahrensmanagements in den einzelnen Umgebungen wie folgt definiert:

e Produktionsumgebung
Der Service Level fir Produktionsumgebungen des technischen Verfahrensmanagements
entspricht dem im RZ SLA Teil B hinterlegten Service Level.

e Qualitatssicherungsumgebung
Fur Referenzumgebungen gelten keine Service Level fiir das technische Verfahrensmanagement.

e Testumgebung
Fur Testumgebungen gelten keine Service Level fur das technische Verfahrensmanagement.

3.1 Erweiterte Servicezeiten

Eine erweiterte Servicezeit ist nicht Bestandteil der Leistungsvereinbarung.

3.2 Rufbereitschaft

Eine Rufbereitschaft ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.

3.3 Stdérungsannahme
Die Stérungsannahme ist im SLA BASIS geregelt.

3.4 Reporting

Die Einhaltung der Service Level weist der Auftragnehmer tber folgende Berichte nach:

¢ Incident-Report einmal jahrlich
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4 Leistungsabgrenzung

Ausdricklich nicht Gegenstand dieser Leistungsvereinbarung sind
(verfahrensspezifische Erganzungen zu Kapitel 5 in Teil A):

e Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung ist nicht Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung.
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1 Rahmenbedingungen

1.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer bietet mit dem ,Integrierten Dataport Oracle Service* (nachfolgend IDOS genannt)
einen Service zur Erfiillung fachspezifischer Anforderungen des Auftraggebers mit der Zielsetzung die IT
effizienter zu gestalten und den Auftraggeber in die Lage zu versetzen, skalierbare, flexible und
zuverlassige Oracle - Leistungen zu nutzen.

Der Auftragnehmer hat dazu mit Oracle Deutschland B.V. & Co.KG am 28.02.2014 einen Vertrag
geschlossen.

Im Rahmen dieses Vertrages mit Oracle hat der Auftragnehmer Lizenzen sowie den erforderlichen Support
fur einen festgelegten Oracle — Produktumfang beschafft und ist berechtigt, daraus Leistungen fir Zwecke

des Auftraggebers zu erbringen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Produktumfang bedarfsorientiert zu
erweitern.

1.2 Hinweise

Ansprechpartner des Auftraggebers fur die Bereitstellung und Nutzung von IDOS sind
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2 Leistungsbeschreibung

Mit IDOS stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Leistungen zur Verfligung:

e Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement durch den Auftragnehmer.
e Bereitstellung und Nutzung von IDOS.
e Support direkt durch Oracle Deutschland B.V. & Co.KG.

Der konkrete Leistungsgegenstand zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ergibt sich aus
den nachfolgenden Ausfuhrungen.

2.1 Zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Koordination und Klarung von Fragestellungen im Zusammenhang mit der vertragskonformen
Nutzung von IDOS.
b) Sicherstellung der Compliance, d.h., Sicherstellung der Einhaltung der Oracle Lizenzbedingungen.
c) Kontinuierliche Fortschreibung der Lizenzbilanz.
d) RegelmaRige Bereitstellung der fir die zentrale Lizenzbilanz des Auftragnehmers erforderlichen
Informationen.

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers:
e) Keine.

2.2 Bereitstellung und Nutzung von IDOS

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Bereitstellung der Oracle-Produkte
i. Der Auftragnehmer stellt fir den beauftragten Betrieb einer Fachanwendung / Applikation
unter Nutzung von IDOS die bendtigten Produkte intern bereit.
b) Nutzerkreis
i. Der Auftragnehmer nutzt die Produkte zur Erfillung des vom Auftraggeber beauftragten
Betriebs der Fachanwendung / Applikation.

Mengen und Preise:
ii. Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem EVB-IT Vertrag oder aus einem
gof. beiliegendem Preisblatt.
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2.3 Support direkt durch Oracle Deutschland B.V. & Co.KG

Fur die Erbringung des Supports direkt durch die Oracle Deutschland B.V. & Co.KG gelten die jeweils

aktuellen Oracle Software Technical SuEEort Policies, die Oracle hier veroffentlicht:

Leistungen des Auftragnehmers:
a) Der Auftragnehmer wendet sich im Rahmen des gesondert beauftragten Betriebs einer
Fachanwendung / Applikation bzw. vereinbarten Database Services (siehe auch Dataport
Servicekatalog) im Bedarfsfall direkt an Oracle Deutschland B.V. & Co.KG.

Mengen und Preise:
b) Die jeweiligen Mengen und Preise ergeben sich aus dem EVB-IT Vertrag oder aus einem ggf.

beiliegendem Preisblatt.

3 Mengen und Preise

Fur die Nutzung von IDOS und die Bereitstellung des Supports werden Entgelte in Rechnung gestellt.
Diese sind im EVB-IT Vertrag oder in einem ggf. beiliegendem Preisblatt niedergelegt.
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